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Num.Ord.
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%
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

APPARTAMENTO 1  (SpCat 1)
LAVORI TIPO "A"  (Cat 1)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

1 RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI dalle pareti.
A/5-42 Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura

superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Secondo piano:
Pareti camera 1 1,00 2,07 1,57 3,25

1,00 1,46 1,57 2,29
0,50 1,46 0,39 0,28
1,00 0,70 1,96 1,37
1,00 1,11 1,96 2,18
0,50 1,11 0,25 0,14
1,00 2,75 2,21 6,08
1,00 2,57 1,57 4,03
0,50 2,57 0,64 0,82

A detrarre finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,58 0,88 -0,51
A detrarre porta camera 1 disimpegno 1,00 0,80 1,99 -1,59
Pareti camera 2 1,00 4,48 2,71 12,14

1,00 3,47 2,71 9,40
1,00 4,44 2,71 12,03
1,00 3,33 2,71 9,02

A detrarre finestra camera 2 prospetto sud 1,00 0,99 1,20 -1,19
A detrarre porta camera 2 disimpegno 1,00 0,78 1,85 -1,44
Pareti camera 3 1,00 3,23 2,76 8,91

1,00 4,06 2,76 11,21
1,00 3,15 2,76 8,69
1,00 4,13 2,76 11,40

A detrarre finestra camera 3 prospetto est 1,00 0,76 2,04 -1,55
A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,78 1,85 -1,44

Sommano positivi m2 103,24
Sommano negativi m2 -7,72

SOMMANO m2 95,52 6,16 588,40 0,11

2 CONSOLIDAMETO DI STRUTTURE MURARIE a
F/1-11 sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed

iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da
eseguirsi nel seguent ... so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura
di intonaci. Per murature da oltre lo spessore di cm 50
e fino a cm 70.
Piano seminterrato:
Lesione rustico n° 1 1,00 2,50 0,70 1,75
Lesione cantina n° 5 1,00 2,00 0,70 1,40
Lesione WC n° 6 1,00 1,50 0,70 1,05
Primo piano:
Lesione scala 1 n° 8 1,00 2,60 0,70 1,82
Lesione ingresso n° 12 1,00 2,50 0,70 1,75
Lesione cucina n° 15 2,00 1,70 0,70 2,38
Lesione cucina n° 16 1,00 1,80 0,70 1,26
Lesione cucina n° 17 1,00 1,80 1,80 3,24
Lesione cucina n° 21 1,00 2,00 0,70 1,40
Lesione soggiorno n° 24 2,00 2,80 0,70 3,92
Lesione soggiorno n° 25 3,00 2,80 0,70 5,88
Secondo piano:
Lesione scala 2 n° 29 1,00 2,50 0,70 1,75
Lesione scala 2 n° 30 1,00 2,00 0,70 1,40
Lesione disimpegno n° 32 1,00 2,60 1,40 3,64
Lesione disimpegno n° 35 2,00 2,60 0,70 3,64

1,00 0,80 1,10 0,88
Lesione camera 2 n° 44 1,00 2,50 0,70 1,75

SOMMANO m2 38,91 114,19 4´443,13 0,81

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 5´031,53
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R I P O R T O 5´031,53

3 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE
F/1-10 a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed

iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da
eseguirsi nel seguen ... oltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale
spicconatura di intonaci. Per murature fino allo
spessore medio di cm 50.
Piano seminterrato:
Lesione rustico n° 4 1,00 1,70 0,70 1,19
Primo piano:
Lesione ingresso n° 10 1,00 2,60 0,70 1,82
Secondo piano:
Lesione scala 2 n° 30 1,00 2,00 0,70 1,40
Lesione disimpegno n° 32 1,00 2,50 0,70 1,75
Lesione bagno n° 37 1,00 0,80 1,00 0,80
Lesione camera 2 n° 40 1,00 1,20 0,70 0,84
Lesione camera 3 n° 49 2,00 2,76 0,70 3,86

SOMMANO m2 11,66 89,97 1´049,05 0,19

4 RIFACIMENTO SUPERFICIALE a scuci - cuci, per
F/1-3 spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in

vista di murature in mattoni o pietrame. Sono
compresi: l'id ...  del materiale di risulta, fino a
qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Primo piano:
Lesione scala 1 n° 7 2,00 2,70 0,75 4,05
Lesione scala 1 n° 7 incrocio murature 1,00 3,00 1,00 3,00
Lesione ingresso n° 12 1,00 2,50 0,75 1,88
Lesione cucina n° 14 1,00 1,10 0,75 0,83
Lesione cucina n° 20 1,00 3,00 1,00 3,00
Lesione cucina n° 23 1,00 1,10 0,75 0,83
Lesione soggiorno n° 27 1,00 2,40 0,75 1,80
Secondo piano:
Lesione disimpegno n° 32 1,00 1,10 0,75 0,83
Lesione camera 2 n° 38 1,00 0,80 0,75 0,60
Lesione camera 2 n° 39 incrocio murature 1,00 2,71 1,00 2,71
Lesione camera 2 n° 41 incrocio murature 1,00 2,71 1,00 2,71
Lesione camera 2 n° 43 incrocio murature 1,00 2,71 1,00 2,71
Lesione camera 3 n° 45 1,00 0,80 0,75 0,60
Lesione camera 3 n° 46 incrocio murature 1,00 2,76 1,00 2,76
Lesione camera 3 n° 47 1,00 2,76 0,75 2,07
Lesione camera 3 n° 49 1,00 2,76 0,75 2,07

SOMMANO m2 32,45 320,42 10´397,63 1,90

5 INTERVENTO DI RINFORZO DI
NP07-B TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività

pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete
bilanciata in fibra di vetro alc ... satura finale con
idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/
mq.
Piano seminterrato:
Lesione rustico n° 2 1,00 1,20 0,70 0,84

SOMMANO m2 0,84 101,25 85,05 0,02

6 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU
A/5-5 MURATURE esistenti di qualunque tipo e forma,

eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato
cementizio, sia all'interno ch ... inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. La
misurazione viene eseguita per l'effettivo vano
demolito per una quantità minima di mc 0,10.

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 16´563,26
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Primo piano:
Lesione architrave porta ingresso cucina n° 11 1,00 2,00 0,59 0,40 0,47
Lesione architrave finestra ingresso prospetto sud n°
13 1,00 2,00 0,60 0,40 0,48
Lesione architrave finestra cucina prospetto ovest n°
19 1,00 1,95 0,52 0,40 0,41
Lesione architrave porta cucina soggiorno n° 23 - 24 1,00 1,80 0,58 0,40 0,42
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 2 n° 35 -
38 1,00 1,90 0,51 0,40 0,39
Lesione architrave porta camera 3 disimpegno n° 45 1,00 1,85 0,52 0,40 0,38

SOMMANO m3 2,55 214,53 547,05 0,10

7 TRAVICELLI, LISTELLI E CORRENTINI di abete o
G/2-4 castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq

100, forniti e posti in opera, per la formazione della
piccola ... latura; il tiro in alto del materiale; il
montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di
castagno.
Primo piano:
Lesione architrave porta ingresso cucina n° 11 1,00 2,00 0,59 0,10 0,12
Lesione architrave finestra ingresso prospetto sud n°
13 1,00 2,00 0,60 0,10 0,12
Lesione architrave finestra cucina prospetto ovest n°
19 1,00 1,95 0,52 0,10 0,10
Lesione architrave porta cucina soggiorno n° 23 - 24 1,00 1,80 0,58 0,10 0,10
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 2 n° 35 -
38 1,00 1,90 0,51 0,10 0,10
Lesione architrave porta camera 3 disimpegno n° 45 1,00 1,85 0,52 0,10 0,10

SOMMANO m3 0,64 1´799,34 1´151,58 0,21

8 MURATURA DI MATTONI PIENI e malta
C/1-13 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più

fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superio ...  magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Primo piano:
Lesione architrave porta ingresso cucina n° 11 1,00 2,00 0,59 0,20 0,24
Lesione architrave finestra ingresso prospetto sud n°
13 1,00 2,00 0,60 0,20 0,24
Lesione architrave finestra cucina prospetto ovest n°
19 1,00 1,95 0,52 0,20 0,20
Lesione architrave porta cucina soggiorno n° 23 - 24 1,00 1,80 0,58 0,20 0,21
Chiusura traccia canna fumaria cucina n° 21 1,00 0,70 0,40 2,00 0,56
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 2 n° 35 -
38 1,00 1,90 0,51 0,20 0,19
Lesione architrave porta camera 3 disimpegno n° 45 1,00 1,85 0,52 0,20 0,19
Chiusura traccia canna fumaria disimpegno n° 34 1,00 0,60 0,40 3,01 0,72

SOMMANO m3 2,55 359,87 917,67 0,17

9 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE o di
A/5-28 aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o

simili. Sono compresi: le opere provvisionali di
protezione e di sosteg ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Primo piano:
Canna fumaria cucina n° 21 1,00 2,00 2,00
Secondo piano:
Canna fumaria disimpegno n° 34 1,00 4,00 4,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 6,00 19´179,56
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R I P O R T O 6,00 19´179,56

SOMMANO m 6,00 32,98 197,88 0,04

10 DEMOLIZIONE DI COMIGNOLI sia in muratura che
A/5-27 prefabbricati. Sono compresi: le opere provvisionali di

protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale, l'
... , il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Secondo piano:
Demolizione comignolo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 104,64 104,64 0,02

11 CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN
M/7-10 CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE

DOPPIA. Canne fumarie o di esalazione in cemento
vibrocompresso a parete doppia, fornite e post ...
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che
saranno compensati a parte. Della dimensione interna
cm 40x40.
Primo piano:
Canna fumaria cucina  n° 21 1,00 2,00 2,00
Secondo piano:
Canna fumaria disimpegno n° 34 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m 6,00 58,61 351,66 0,06

12 TORRINO O CAMINO PER CANNE FUMARIE
M/7-20 SEMPLICI E A DOPPIA PARETE. Torrino o camino

di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e
a doppia parete, fornito  ...  i collegamenti con la
canna sottostante e con la copertura; le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera completa e funzionante.
Secondo piano:
Torrino canna fumaria disimpegno n° 34 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 95,09 95,09 0,02

13 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Piano seminterrato:
Cantina per risvolto guaina 1,00 4,00 6,19 24,76

SOMMANO m2 24,76 13,08 323,86 0,06

14 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Piano seminterrato:
Cantina per risvolto guaina 1,00 4,00 6,19 24,76

SOMMANO m2 24,76 13,08 323,86 0,06

15 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 20´576,55
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mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo per risvolto guaina 1,00 3,96 0,30 0,50 0,59

SOMMANO m3 0,59 81,55 48,11 0,01

16 IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURALE e
F/5-16 superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a

penetrazione osmotica costituito da cemento
normalizzato, sabbia di qua ... a fino a 1 atm, su
supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 a mq
di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti,
ferri passanti, riprese di getto.
Piano seminterrato:
Impermeabilizzazione cantina 1,00 3,96 2,00 7,92

SOMMANO m2 7,92 29,06 230,16 0,04

17 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume
J/1-8 polimero elastomerica armata con "tessuto non

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall' I.C.I.T.E ... reddo (UNI 8202) - 25°
C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
Piano seminterrato:
Membrana impermeabilizzante cantina 1,00 3,96 2,00 7,92

1,00 3,96 1,50 5,94

SOMMANO m2 13,86 15,22 210,95 0,04

18 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o
A/4-4 di buche con materiali scevri da sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari
ricarichi e i movimenti dei materiali per quanto sopra,
eseguito a mano su esplicita richiesta della Direzione
Lavori.
Piano seminterrato:
Rinterro scavo cantina 1,00 3,96 0,30 0,50 0,59

SOMMANO m3 0,59 59,48 35,09 0,01

19 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Piano seminterrato:
Cantina per risvolto guaina 1,00 4,00 6,19 24,76

SOMMANO m2 24,76 13,56 335,75 0,06

20 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Piano seminterrato:
Cantina per risvolto guaina 1,00 4,00 6,19 24,76

SOMMANO m2 24,76 43,39 1´074,34 0,20

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 22´510,95
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21 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a
C/1-35 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li

3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,96 2,00 7,92

SOMMANO m2 7,92 19,09 151,19 0,03

22 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,96 2,00 7,92

SOMMANO m2 7,92 6,08 48,15 0,01

23 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,96 2,00 7,92

SOMMANO m2 7,92 22,15 175,43 0,03

24 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,96 2,00 7,92

SOMMANO m2 7,92 6,08 48,15 0,01

25 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-12 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... itura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Piano seminterrato:
Pareti cantina 1,00 4,04 1,30 5,25

0,50 4,04 1,30 2,63
1,00 6,18 1,30 8,03
1,00 3,96 1,30 5,15
0,50 3,96 1,30 2,57
1,00 6,20 1,30 8,06

A detrarre porta cantina rustico 1,00 1,20 2,25 -2,70
A detrarre finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 -0,49
A detrarre finestra cantina prospetto est 1,00 0,60 0,70 -0,42
Pareti rustico 1,00 3,86 2,60 10,04

1,00 3,05 2,60 7,93
1,00 3,90 2,60 10,14
2,00 0,32 2,60 1,66
4,00 0,40 2,60 4,16
1,00 2,47 0,90 2,22
1,00 2,06 2,60 5,36
1,00 2,06 2,60 5,36
1,00 1,14 2,60 2,96
1,00 1,85 2,60 4,81
1,00 3,16 2,60 8,22
1,00 3,95 2,60 10,27

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 101,21 22´933,87
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A detrarre porta rustico cantina 1,00 1,20 2,25 -2,70
A detrarre finestra rustico prospetto est 1,00 0,65 0,85 -0,55
A detrarre arco rustico 2,00 3,29 1,90 -12,50
A detrarre porta rustico ingresso comune 1,00 1,30 2,10 -2,73
A detrarre porta rustico WC 1,00 0,50 0,70 -0,35
Pareti bagno 1,00 1,96 0,50 0,98

1,00 1,07 0,50 0,54
1,00 2,00 0,50 1,00
1,00 1,12 0,50 0,56
2,00 0,26 0,50 0,26

Primo piano:
Pareti scala 1 1,00 0,96 2,79 2,68

1,00 3,22 2,79 8,98
1,00 0,95 2,79 2,65

Tramezzo scala 1 1,00 3,25 2,79 9,07
A detrarre porta scala 1 ingresso 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra scala 1 ingresso 1,00 1,85 1,50 -2,78
Pareti ingresso 1,00 2,95 2,54 7,49

1,00 3,36 2,54 8,53
1,00 2,96 2,54 7,52

A detrarre porta ingresso cucina 1,00 0,80 1,90 -1,52
A detrarre finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,10 1,20 -1,32
Tramezzo ingresso 1,00 3,26 2,54 8,28
A detrarre porta ingresso scala 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra ingresso scala 1 1,00 1,85 1,50 -2,78
Pareti cucina 1,00 5,29 2,54 13,44

1,00 2,27 2,54 5,77
1,00 3,02 2,54 7,67
1,00 2,22 2,54 5,64
1,00 0,38 0,90 0,34
1,00 0,35 0,90 0,32
1,00 1,88 0,84 1,58
1,00 3,73 0,84 3,13
1,00 1,71 0,84 1,44

A detrarre porta cucina ingresso 1,00 0,80 1,90 -1,52
A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,80 1,95 -1,56
A detrarre porta cucina scala comune 1,00 0,90 2,10 -1,89
A detrarre finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 1,30 -1,11
Tramezzo cucina 4,00 0,80 0,90 2,88

2,00 0,10 0,90 0,18
Canna fumaria cucina 2,00 0,30 2,64 1,58
Pareti soggiorno 1,00 3,15 1,95 6,14

0,50 3,15 0,66 1,04
1,00 4,11 1,95 8,01
0,50 4,11 0,66 1,36
1,00 3,21 1,95 6,26
0,50 3,21 0,66 1,06
1,00 4,01 1,95 7,82
0,50 4,01 0,66 1,32

A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,80 1,95 -1,56
A detrarre finestra soggiorno prospetto est 1,00 1,00 1,30 -1,30
Pareti scala 2 0,50 2,03 2,56 2,60

0,50 2,03 2,56 2,60
Secondo piano:
Pareti scala 2 1,00 2,99 2,05 6,13

1,00 1,44 2,05 2,95
0,50 1,44 0,61 0,44

Tramezzo scala 2 1,00 2,93 2,21 6,48
1,00 1,36 1,82 2,48
0,50 1,36 0,39 0,27

A detrarre porta scala 2 disimpegno 1,00 0,90 2,10 -1,89
Pareti disimpegno 1,00 2,44 2,66 6,49

0,50 2,44 0,19 0,23
1,00 5,12 2,85 14,59

A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 1,85 -1,48
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,80 1,85 -1,48
Tramezzo disimpegno 1,00 2,23 2,21 4,93

1,00 1,21 2,21 2,67
0,50 1,21 0,28 0,17
1,00 2,84 2,49 7,07
1,00 1,27 2,49 3,16
0,50 1,27 0,36 0,23

A detrarre porta disimpegno scala 2 1,00 0,90 2,10 -1,89

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 253,95 22´933,87
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R I P O R T O 253,95 22´933,87

A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Canna fumaria disimpegno 2,00 0,30 2,85 1,71
Pareti bagno 1,00 0,67 2,85 1,91

1,00 1,17 2,85 3,33
1,00 1,55 2,37 3,67
0,50 1,55 0,48 0,37

A detrarre finestra bagno prospetto sud 1,00 0,65 1,10 -0,72
Tramezzo bagno 1,00 1,15 2,47 2,84

0,50 1,15 0,38 0,22
1,00 1,27 2,69 3,42
1,00 1,17 2,69 3,15
1,00 0,65 2,69 1,75
0,50 0,65 0,16 0,05
1,00 0,55 2,69 1,48
0,50 0,55 0,16 0,04

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta bagno 1,00 1,00 2,00 -2,00

Sommano positivi m2 327,77
Sommano negativi m2 -57,64

SOMMANO m2 270,13 6,91 1´866,60 0,34

26 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-14 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
piu' dato a rullo.
Piano seminterrato:
Pareti cantina 1,00 4,04 1,30 5,25

0,50 4,04 1,30 2,63
1,00 6,18 1,30 8,03
1,00 3,96 1,30 5,15
0,50 3,96 1,30 2,57
1,00 6,20 1,30 8,06

A detrarre porta cantina rustico 1,00 1,20 2,25 -2,70
A detrarre finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 -0,49
A detrarre finestra cantina prospetto est 1,00 0,60 0,70 -0,42
Pareti rustico 1,00 3,86 2,60 10,04

1,00 3,05 2,60 7,93
1,00 3,90 2,60 10,14
2,00 0,32 2,60 1,66
4,00 0,40 2,60 4,16
1,00 2,47 0,90 2,22
1,00 2,06 2,60 5,36
1,00 2,06 2,60 5,36
1,00 1,14 2,60 2,96
1,00 1,85 2,60 4,81
1,00 3,16 2,60 8,22
1,00 3,95 2,60 10,27

A detrarre porta rustico cantina 1,00 1,20 2,25 -2,70
A detrarre finestra rustico prospetto est 1,00 0,65 0,85 -0,55
A detrarre arco rustico 2,00 3,29 1,90 -12,50
A detrarre porta rustico ingresso comune 1,00 1,30 2,10 -2,73
A detrarre porta rustico WC 1,00 0,50 0,70 -0,35
Pareti bagno 1,00 1,96 0,50 0,98

1,00 1,07 0,50 0,54
1,00 2,00 0,50 1,00
1,00 1,12 0,50 0,56
2,00 0,26 0,50 0,26

Primo piano:
Pareti scala 1 1,00 0,96 2,79 2,68

1,00 3,22 2,79 8,98
1,00 0,95 2,79 2,65

Tramezzo scala 1 1,00 3,25 2,79 9,07
A detrarre porta scala 1 ingresso 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra scala 1 ingresso 1,00 1,85 1,50 -2,78
Pareti ingresso 1,00 2,95 2,54 7,49

1,00 3,36 2,54 8,53

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 120,66 24´800,47
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R I P O R T O 120,66 24´800,47

1,00 2,96 2,54 7,52
A detrarre porta ingresso cucina 1,00 0,80 1,90 -1,52
A detrarre finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,10 1,20 -1,32
Tramezzo ingresso 1,00 3,26 2,54 8,28
A detrarre porta ingresso scala 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra ingresso scala 1 1,00 1,85 1,50 -2,78
Pareti cucina 1,00 5,29 2,54 13,44

1,00 2,27 2,54 5,77
1,00 3,02 2,54 7,67
1,00 2,22 2,54 5,64
1,00 0,38 0,90 0,34
1,00 0,35 0,90 0,32
1,00 1,88 0,84 1,58
1,00 3,73 0,84 3,13
1,00 1,71 0,84 1,44

A detrarre porta cucina ingresso 1,00 0,80 1,90 -1,52
A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,80 1,95 -1,56
A detrarre porta cucina scala comune 1,00 0,90 2,10 -1,89
A detrarre finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 1,30 -1,11
Tramezzo cucina 4,00 0,80 0,90 2,88

2,00 0,10 0,90 0,18
Canna fumaria cucina 2,00 0,30 2,64 1,58
Pareti soggiorno 1,00 3,15 1,95 6,14

0,50 3,15 0,66 1,04
1,00 4,11 1,95 8,01
0,50 4,11 0,66 1,36
1,00 3,21 1,95 6,26
0,50 3,21 0,66 1,06
1,00 4,01 1,95 7,82
0,50 4,01 0,66 1,32

A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,80 1,95 -1,56
A detrarre finestra soggiorno prospetto est 1,00 1,00 1,30 -1,30
Pareti scala 2 0,50 2,03 2,56 2,60

0,50 2,03 2,56 2,60
Secondo piano:
Pareti scala 2 1,00 2,99 2,05 6,13

1,00 1,44 2,05 2,95
0,50 1,44 0,61 0,44

Tramezzo scala 2 1,00 2,93 2,21 6,48
1,00 1,36 1,82 2,48
0,50 1,36 0,39 0,27

A detrarre porta scala 2 disimpegno 1,00 0,90 2,10 -1,89
Pareti disimpegno 1,00 2,44 2,66 6,49

0,50 2,44 0,19 0,23
1,00 5,12 2,85 14,59

A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 1,85 -1,48
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,80 1,85 -1,48
Tramezzo disimpegno 1,00 2,23 2,21 4,93

1,00 1,21 2,21 2,67
0,50 1,21 0,28 0,17
1,00 2,84 2,49 7,07
1,00 1,27 2,49 3,16
0,50 1,27 0,36 0,23

A detrarre porta disimpegno scala 2 1,00 0,90 2,10 -1,89
A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Canna fumaria disimpegno 2,00 0,30 2,85 1,71
Pareti bagno 1,00 0,67 2,85 1,91

1,00 1,17 2,85 3,33
1,00 1,55 2,37 3,67
0,50 1,55 0,48 0,37

A detrarre finestra bagno prospetto sud 1,00 0,65 1,10 -0,72
Tramezzo bagno 1,00 1,15 2,47 2,84

0,50 1,15 0,38 0,22
1,00 1,27 2,69 3,42
1,00 1,17 2,69 3,15
1,00 0,65 2,69 1,75
0,50 0,65 0,16 0,05
1,00 0,55 2,69 1,48
0,50 0,55 0,16 0,04

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta bagno 1,00 1,00 2,00 -2,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 270,13 24´800,47
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R I P O R T O 270,13 24´800,47

Sommano positivi m2 327,77
Sommano negativi m2 -57,64

SOMMANO m2 270,13 2,91 786,08 0,14

27 TAPPEZZERIA. Tappezzeria, posta in opera. Sono
N/5-2 compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco;

l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a
base ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della
tappezzeria. Applicazione di carta tipo lavabile di vari
colori.
Secondo piano:
Pareti camera 1 1,00 2,07 1,82 3,77
A detrarre finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,60 0,90 -0,54
Tramezzo camera 1 1,00 1,46 1,82 2,66

0,50 1,46 0,39 0,28
1,00 0,70 2,21 1,55
1,00 1,11 2,21 2,45
0,50 1,11 0,28 0,16
1,00 2,75 2,49 6,85
1,00 2,57 1,82 4,68
0,50 2,57 0,67 0,86

A detrarre porta camera 1 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Pareti camera 2 1,00 3,47 2,76 9,58

1,00 4,44 2,76 12,25
1,00 3,33 2,76 9,19
1,00 4,48 2,76 12,36

A detrarre porta camera 2 disimpegno 1,00 0,80 1,85 -1,48
A detrarre finestra camera 2 prospetto sud 1,00 1,00 1,20 -1,20
Pareti camera 3 1,00 3,15 2,76 8,69

1,00 4,13 2,76 11,40
1,00 3,23 2,76 8,91
1,00 4,06 2,76 11,21

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,80 1,85 -1,48
A detrarre finestra camera 3 prospetto est 1,00 0,80 2,05 -1,64

Sommano positivi m2 106,85
Sommano negativi m2 -8,02

SOMMANO m2 98,83 6,16 608,79 0,11

28 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per iniezioni (50,57 mq) 1,00 50,57 0,03 2,20 3,34
Smaltimento intonaco per scuci-cuci (32,45 mq) 1,00 32,45 0,03 2,20 2,14
Smaltimento intonaco per rete in fibra di vetro (0,84
mq) 1,00 0,84 0,03 2,20 0,06
Smaltimento intonaco per nuovi architravi (6,36 mq) 2,00 6,36 0,03 2,20 0,84
Smaltimento muratura per scuci-cuci (32.45 mq) 1,00 32,45 0,30 2,10 20,44
Smaltimento muratura per nuovi architravi (2.55 mc) 1,00 2,55 2,10 5,36
Smaltimento canna fumaria (6,00 m) 1,00 6,00 0,06 0,36
Smaltimento massetto (24,76 mq) 1,00 24,76 0,07 1,90 3,29

SOMMANO t 35,83 9,84 352,57 0,06

29 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (35,83 t) 10,00 35,83 358,30

SOMMANO t x km 358,30 0,69 247,23 0,05

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 26´795,14
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R I P O R T O 26´795,14

30 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato
E.01.210.05.a liquido che solido, con rilascio di certificazione da

parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. Campionamento ed analisi rifiuti
Campionamento ed analisi materiale di risulta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 480,30 480,30 0,09

Solai  (SbCat 2)

31 RASATURA ARMATA PER INTERNO. Rasatura
NP05 armata per recupero di parti interne interessate da

lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei
seguenti materiali ... riempitivo,con legante organico
per uno spessore massimo di 2÷3 mm dato a mano,
consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0 circa
(spessore medio) = 2,0 kg/mq.
Secondo solaio:
Lesione scala 1 n° 9 1,00 3,25 0,70 2,28
Lesione ingresso n° 11 1,00 3,36 1,00 3,36
Solaio sottotetto
Lesione camera 2 n° 42 1,00 3,35 0,70 2,35
Lesione camera 3 n° 48 1,00 3,20 0,70 2,24

SOMMANO m2 10,23 29,94 306,29 0,06

32 DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia
A/5-14 rustico che civile, sia interno che esterno. Sono

compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
inters ... rico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Secondo solaio:
Demolizione intonaco soffitto scala 1 1,00 3,24 0,96 3,11
Demolizione intonaco soffitto ingresso 1,00 3,31 2,88 9,53
Solaio sottotetto
Demolizione intonaco soffitto camera 2 1,00 3,40 4,46 15,16
Demolizione intonaco soffitto camera 3 1,00 3,18 4,10 13,04

SOMMANO m2 40,84 7,89 322,23 0,06

33 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Secondo solaio:
Soffitto scala 1 1,00 3,24 0,96 3,11
Soffitto ingresso 1,00 3,31 2,88 9,53
Solaio sottotetto
Soffitto camera 2 1,00 3,40 4,46 15,16
Soffitto camera 3 1,00 3,18 4,10 13,04

SOMMANO m2 40,84 6,08 248,31 0,05

34 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Secondo solaio:
Soffitto scala 1 1,00 3,24 0,96 3,11
Soffitto ingresso 1,00 3,31 2,88 9,53
Solaio sottotetto
Soffitto camera 2 1,00 3,40 4,46 15,16

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 27,80 28´152,27
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R I P O R T O 27,80 28´152,27

Soffitto camera 3 1,00 3,18 4,10 13,04

SOMMANO m2 40,84 22,15 904,61 0,17

35 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Secondo solaio:
Soffitto scala 1 1,00 3,24 0,96 3,11
Soffitto ingresso 1,00 3,31 2,88 9,53
Solaio sottotetto
Soffitto camera 2 1,00 3,40 4,46 15,16
Soffitto camera 3 1,00 3,18 4,10 13,04

SOMMANO m2 40,84 6,08 248,31 0,05

36 LAVATURA, SGASSAGGIO E RIMOZIONE DI
N/4-4 VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA

MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale su paret ...
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia
tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.
Primo solaio:
Pittura soffitto rustico 1,00 3,08 3,88 11,95

2,00 2,46 0,40 1,97
1,00 3,29 0,60 1,97
1,00 3,95 2,07 8,18
1,00 0,92 1,13 1,04

Pittura soffitto WC 1,00 1,10 1,98 2,18
1,00 0,26 0,55 0,14

SOMMANO m2 27,43 4,36 119,59 0,02

37 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-12 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... itura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Primo solaio:
Pittura soffitto rustico 1,00 3,08 3,88 11,95

2,00 2,46 0,40 1,97
1,00 3,29 0,60 1,97
1,00 3,95 2,07 8,18
1,00 0,92 1,13 1,04

Pittura soffitto WC 1,00 1,10 1,98 2,18
1,00 0,26 0,55 0,14

Pittura soffitto cantina 1,00 6,19 4,00 24,76
Secondo solaio:
Pittura soffitto scala 1 1,00 0,96 3,24 3,11
Pittura soffitto ingresso 1,00 3,31 2,96 9,80
Pittura soffitto cucina 1,00 3,79 4,01 15,20

1,00 3,06 2,23 6,82
Pittura soffitto soggiorno 1,00 4,06 3,18 12,91
Solaio sottotetto:
Pittura soffitto scala 2 1,00 1,40 2,96 4,14
Pittura soffitto disimpegno 1,00 2,46 2,30 5,66

1,00 1,27 2,79 3,54
Pittura soffitto camera 1 1,00 2,12 2,58 5,47

1,00 1,12 0,65 0,73
Pittura soffitto bagno 1,00 1,92 3,93 7,55
Pittura soffitto camera 2 1,00 4,46 3,40 15,16
Pittura soffitto camera 3 1,00 3,19 4,10 13,08

SOMMANO m2 155,36 6,91 1´073,54 0,20

38 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 30´498,32
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R I P O R T O 30´498,32

N/1-14 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
piu' dato a rullo.
Primo solaio:
Pittura soffitto rustico 1,00 3,08 3,88 11,95

2,00 2,46 0,40 1,97
1,00 3,29 0,60 1,97
1,00 3,95 2,07 8,18
1,00 0,92 1,13 1,04

Pittura soffitto WC 1,00 1,10 1,98 2,18
1,00 0,26 0,55 0,14

Pittura soffitto cantina 1,00 6,19 4,00 24,76
Secondo solaio:
Pittura soffitto scala 1 1,00 0,96 3,24 3,11
Pittura soffitto ingresso 1,00 3,31 2,96 9,80
Pittura soffitto cucina 1,00 3,79 4,01 15,20

1,00 3,06 2,23 6,82
Pittura soffitto soggiorno 1,00 4,06 3,18 12,91
Solaio sottotetto:
Pittura soffitto scala 2 1,00 1,40 2,96 4,14
Pittura soffitto disimpegno 1,00 2,46 2,30 5,66

1,00 1,27 2,79 3,54
Pittura soffitto camera 1 1,00 2,12 2,58 5,47

1,00 1,12 0,65 0,73
Pittura soffitto bagno 1,00 1,92 3,93 7,55
Pittura soffitto camera 2 1,00 4,46 3,40 15,16
Pittura soffitto camera 3 1,00 3,19 4,10 13,08

SOMMANO m2 155,36 2,91 452,10 0,08

39 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco (40,84 mq) 1,00 40,84 0,03 2,20 2,70

SOMMANO t 2,70 9,84 26,57 0,00

40 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (2,70 t) 10,00 2,70 27,00

SOMMANO t x km 27,00 0,69 18,63 0,00

Solaio di copertura  (SbCat 3)

41 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI
A/5-49 GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a

qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Rimozione canale di gronda prospetto est 1,00 7,92 7,92
Rimozione canale di gronda prospetto ovest 1,00 8,12 8,12

SOMMANO m 16,04 2,63 42,19 0,01

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 31´037,81
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R I P O R T O 31´037,81

42 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda,
M/5-16 liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera.

Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
sovrappo ... e a m. 1,00; le legature con filo di ferro
zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10,
sviluppo cm 33.
Nuova canale di gronda prospetto est 1,00 7,92 7,92
Nuova canale di gronda prospetto ovest 1,00 8,12 8,12

SOMMANO m 16,04 35,50 569,42 0,10

43 CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN
M/2-27 LAMIERA DI RAME. Converse, scossaline,

compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con
sviluppo superiore a mm 200, dello ...  6/10, fornite e
poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Scossalina prospetto sud 1,00 10,20 0,70 7,14

SOMMANO m2 7,14 84,63 604,26 0,11

44 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI
F/4-11 TETTI di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi

pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di
recupero e sostituzion ... ccordi; la posa in opera dei
pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione
fino al 40% di coppi.
Solaio di copertura:
Manto di copertura 1,00 7,71 8,04 61,99

1,00 2,61 7,95 20,75

SOMMANO m2 82,74 31,84 2´634,44 0,48

45 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento canali di gronda (16,04 m) 1,00 16,04 0,01 0,16

SOMMANO t 0,16 9,84 1,57 0,00

46 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (0.16 t) 10,00 0,16 1,60

SOMMANO t x km 1,60 0,69 1,10 0,00

Prospetti  (SbCat 4)

47 CONSOLIDAMETO DI STRUTTURE MURARIE a
F/1-11 sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed

iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da
eseguirsi nel seguent ... so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura
di intonaci. Per murature da oltre lo spessore di cm 50
e fino a cm 70.
Prospetti:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 34´848,60
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R I P O R T O 34´848,60

Lesione prospetto sud 1,00 1,80 0,70 1,26
Lesione prospetto est n° 2 pr. 1,00 0,96 0,70 0,67
Lesione prospetto prospetto ovest (sezione D-D) n° 30
pr. 1,00 2,00 0,70 1,40
Lesione prospetto prospetto ovest (sezione D-D) n° 31
pr. 1,00 2,20 0,70 1,54
Lesione prospetto prospetto ovest (sezione D-D) n° 32
pr. 1,00 1,80 0,70 1,26

SOMMANO m2 6,13 114,19 699,98 0,13

48 RIFACIMENTO SUPERFICIALE a scuci - cuci, per
F/1-3 spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in

vista di murature in mattoni o pietrame. Sono
compresi: l'id ...  del materiale di risulta, fino a
qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Lesione prospetto sud 1,00 1,60 0,75 1,20
Lesione prospetto sud 1,00 2,20 0,75 1,65
Lesione prospetto est n° 1 pr. 1,00 0,90 0,75 0,68
Lesione prospetto prospetto ovest (sezione D-D) n° 31
pr. 1,00 1,14 0,75 0,86

SOMMANO m2 4,39 320,42 1´406,64 0,26

49 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-16 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica al quarzo.
Prospetti:
Pittura prospetto est 1,00 3,32 7,10 23,57

0,50 3,32 0,25 0,42
1,00 4,66 0,16 0,75
0,50 4,66 0,90 2,10

A detrarre finestra prospetto est rustico 1,00 0,65 0,85 -0,55
A detrarre finestra prospetto est soggiorno 1,00 1,00 1,30 -1,30
A detrarre finestra prospetto est camera 3 1,00 0,80 2,05 -1,64
Pittura prospetto ovest 1,00 4,11 4,70 19,32

1,00 3,84 0,93 3,57
A detrarre finestra prospetto ovest cucina 1,00 0,85 1,30 -1,11
A detrarre finestra prospetto ovest bagno 1,00 0,60 0,90 -0,54
A detrarre finestra prospetto ovest camera 1 1,00 0,60 0,90 -0,54
Pittura prospetto sud 1,00 5,05 2,57 12,98

1,00 9,36 4,69 43,90
0,50 7,17 1,89 6,78
1,00 2,19 1,07 2,34
0,50 2,19 0,82 0,90

A detrarre finetra prospetto sud WC 1,00 0,50 0,70 -0,35
A detrarre finetra prospetto sud ingresso 1,00 1,10 1,20 -1,32
A detrarre finetra prospetto sud cucina 1,00 0,85 1,30 -1,11
A detrarre finetra prospetto sud camera 2 1,00 1,00 1,20 -1,20
A detrarre finetra prospetto sud bagno 1,00 0,65 1,10 -0,72

Sommano positivi m2 116,63
Sommano negativi m2 -10,38

SOMMANO m2 106,25 7,96 845,75 0,15

50 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-17 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso
alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato
in piu' dato a rullo.
Prospetti:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 37´800,97
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R I P O R T O 37´800,97

Pittura prospetto est 1,00 3,32 7,10 23,57
0,50 3,32 0,25 0,42
1,00 4,66 0,16 0,75
0,50 4,66 0,90 2,10

A detrarre finestra prospetto est rustico 1,00 0,65 0,85 -0,55
A detrarre finestra prospetto est soggiorno 1,00 1,00 1,30 -1,30
A detrarre finestra prospetto est camera 3 1,00 0,80 2,05 -1,64
Pittura prospetto ovest 1,00 4,11 4,70 19,32

1,00 3,84 0,93 3,57
A detrarre finestra prospetto ovest cucina 1,00 0,85 1,30 -1,11
A detrarre finestra prospetto ovest bagno 1,00 0,60 0,90 -0,54
A detrarre finestra prospetto ovest camera 1 1,00 0,60 0,90 -0,54
Pittura prospetto sud 1,00 5,05 2,57 12,98

1,00 9,36 4,69 43,90
0,50 7,17 1,89 6,78
1,00 2,19 1,07 2,34
0,50 2,19 0,82 0,90

A detrarre finetra prospetto sud WC 1,00 0,50 0,70 -0,35
A detrarre finetra prospetto sud ingresso 1,00 1,10 1,20 -1,32
A detrarre finetra prospetto sud cucina 1,00 0,85 1,30 -1,11
A detrarre finetra prospetto sud camera 2 1,00 1,00 1,20 -1,20
A detrarre finetra prospetto sud bagno 1,00 0,65 1,10 -0,72

Sommano positivi m2 116,63
Sommano negativi m2 -10,38

SOMMANO m2 106,25 3,04 323,00 0,06

51 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per iniezioni (6.13 mq) 1,00 6,13 0,03 2,20 0,40
Smaltimento intonaco per scuci-cuci (4,39 mq) 1,00 4,39 0,03 2,20 0,29
Smaltimento muratura per scuci-cuci (4,39 mq) 1,00 4,39 0,30 2,10 2,77

SOMMANO t 3,46 9,84 34,05 0,01

52 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (3.46 t) 10,00 3,46 34,60

SOMMANO t x km 34,60 0,69 23,87 0,00

Infissi  (SbCat 5)

53 RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e
A/5-47 specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del materiale;
l'accatastamento  ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Piano seminterrato:
Porta sottoscala ingresso parte comune 1,00 0,74 2,00 1,48
Porta rustico ingresso comune 1,00 1,28 2,09 2,68
Porta rustico cantina 1,00 1,20 2,24 2,69
Porta rustico WC 1,00 0,77 2,09 1,61
Finestra rustico prospetto est 1,00 0,65 0,84 0,55
Finestra WC prospetto sud 1,00 0,50 0,67 0,34
Finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 0,49
Finestra cantina prospetto est 1,00 0,58 0,70 0,41

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 10,25 38´181,89
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R I P O R T O 10,25 38´181,89

Primo piano:
Porta scala 1 ingresso 1,00 0,80 1,90 1,52
Porta ingresso cucina 1,00 0,76 1,90 1,44
Finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,08 1,16 1,25
Persiana finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,08 1,16 1,25
Finestra ingresso scala 1 1,00 1,86 1,50 2,79
Finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 1,28 1,09
Persiana finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 1,28 1,09
Finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 1,27 1,08
Persiana finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 1,27 1,08
Porta cucina scala comune 1,00 0,90 2,05 1,85
Porta cucina soggiorno 1,00 0,77 1,95 1,50
Finestra soggiorno prospetto est 1,00 0,96 1,30 1,25
Persiana finestra soggiorno prospetto est 1,00 0,96 1,30 1,25
Secondo piano:
Porta disimpegno scala 2 1,00 0,89 1,99 1,77
Porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 1,99 1,59
Porta disimpegno camera 2 1,00 0,78 1,85 1,44
Porta disimpegno camera 3 1,00 0,78 1,85 1,44
Porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,00 1,60
Finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,58 0,88 0,51
Persiana finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,58 0,88 0,51
Finestra camera 2 prospetto sud 1,00 0,99 1,20 1,19
Persiana finestra camera 2 prospetto sud 1,00 0,99 1,20 1,19
Finestra camera 3 prospetto est 1,00 0,76 2,04 1,55
Persiana finestra camera 3 prospetto est 1,00 0,76 2,04 1,55
Finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,56 0,86 0,48
Persiana finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,56 0,86 0,48
Finestra bagno prospetto sud 1,00 0,64 1,08 0,69
Persiana finestra bagno prospetto sud 1,00 0,64 1,08 0,69
Porta bagno 1,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m2 47,37 21,80 1´032,67 0,19

54 PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL
N/2-6 FLATTING. Pittura trasparente su legno, per interno

ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione
del supporto con ... teggiatura; la stuccatura; la
finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice
flatting per interno.
Piano seminterrato:
Porta rustico ingresso comune 2,00 1,28 2,09 5,35
Porta rustico WC 2,00 0,77 2,09 3,22
Primo piano:
Porta scala 1 ingresso 2,00 0,80 1,90 3,04
Porta ingresso cucina 2,00 0,76 1,90 2,89
Porta cucina scala comune 2,00 0,90 2,05 3,69
Porta cucina soggiorno 2,00 0,77 1,95 3,00
Secondo piano:
Porta disimpegno scala 2 2,00 0,89 1,99 3,54
Porta disimpegno camera 1 2,00 0,80 1,99 3,18
Porta disimpegno camera 2 2,00 0,78 1,85 2,89
Porta disimpegno camera 3 2,00 0,78 1,85 2,89
Porta disimpegno bagno 2,00 0,80 2,00 3,20
Porta bagno 2,00 1,00 2,00 4,00

SOMMANO m2 40,89 13,08 534,84 0,10

55 POSA IN OPERA DI PORTE, PORTONCINI, ECC.
L/1-45 Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche

di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Porte.
Piano seminterrato:
Porta sottoscala ingresso parte comune 1,00 0,74 2,00 1,48
Porta rustico ingresso comune 1,00 1,28 2,09 2,68
Porta rustico cantina 1,00 1,20 2,24 2,69
Porta rustico WC 1,00 0,77 2,09 1,61
Primo piano:
Porta scala 1 ingresso 1,00 0,80 1,90 1,52

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 9,98 39´749,40
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R I P O R T O 9,98 39´749,40

Porta ingresso cucina 1,00 0,76 1,90 1,44
Porta cucina scala comune 1,00 0,90 2,05 1,85
Porta cucina soggiorno 1,00 0,77 1,95 1,50
Secondo piano:
Porta disimpegno scala 2 1,00 0,89 1,99 1,77
Porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 1,99 1,59
Porta disimpegno camera 2 1,00 0,78 1,85 1,44
Porta disimpegno camera 3 1,00 0,78 1,85 1,44
Porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,00 1,60
Porta bagno 1,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 24,61 21,73 534,78 0,10

56 RIMONTAGGIO DI FINESTRE  e persiane apribili
AP/003 ad una o più ante con o senza parti fisse e parti

vetrate.E' compreso il controtelaio da murare la
necessaria ferramenta di attacco e sostegno,
l'applicazione delle mostre e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Finestra rustico prospetto est 1,00 0,65 0,84 0,55
Finestra WC prospetto sud 1,00 0,50 0,67 0,34
Finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 0,49
Finestra cantina prospetto est 1,00 0,58 0,70 0,41
Primo piano:
Finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,08 1,16 1,25
Persiana finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,08 1,16 1,25
Finestra ingresso scala 1 1,00 1,86 1,50 2,79
Finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 1,28 1,09
Persiana finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 1,28 1,09
Finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 1,27 1,08
Persiana finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 1,27 1,08
Finestra soggiorno prospetto est 1,00 0,96 1,30 1,25
Persiana finestra soggiorno prospetto est 1,00 0,96 1,30 1,25
Secondo piano:
Finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,58 0,88 0,51
Persiana finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,58 0,88 0,51
Finestra camera 2 prospetto sud 1,00 0,99 1,20 1,19
Persiana finestra camera 2 prospetto sud 1,00 0,99 1,20 1,19
Finestra camera 3 prospetto est 1,00 0,76 2,04 1,55
Persiana finestra camera 3 prospetto est 1,00 0,76 2,04 1,55
Finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,56 0,86 0,48
Persiana finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,56 0,86 0,48
Finestra bagno prospetto sud 1,00 0,64 1,08 0,69
Persiana finestra bagno prospetto sud 1,00 0,64 1,08 0,69

SOMMANO m2 22,76 14,92 339,58 0,06

57 Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno
TNP/Z081 od esterno di qualunque materiale, compreso eventuale

elementi oscuranti ed anche relativamente ad inferriate
correlate ove presenti. Compreso ogni onere.
Piano seminterrato:
Porta sottoscala ingresso parte comune 1,00 0,74 2,00 1,48
Porta rustico ingresso comune 1,00 1,28 2,09 2,68
Porta rustico cantina 1,00 1,20 2,24 2,69
Porta rustico WC 1,00 0,77 2,09 1,61
Finestra rustico prospetto est 1,00 0,65 0,84 0,55
Finestra WC prospetto sud 1,00 0,50 0,67 0,34
Finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 0,49
Finestra cantina prospetto est 1,00 0,58 0,70 0,41
Primo piano:
Porta scala 1 ingresso 1,00 0,80 1,90 1,52
Porta ingresso cucina 1,00 0,76 1,90 1,44
Finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,08 1,16 1,25
Persiana finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,08 1,16 1,25
Finestra ingresso scala 1 1,00 1,86 1,50 2,79
Finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 1,28 1,09
Persiana finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 1,28 1,09
Finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 1,27 1,08
Persiana finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 1,27 1,08

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 22,84 40´623,76
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R I P O R T O 22,84 40´623,76

Porta cucina scala comune 1,00 0,90 2,05 1,85
Porta cucina soggiorno 1,00 0,77 1,95 1,50
Finestra soggiorno prospetto est 1,00 0,96 1,30 1,25
Persiana finestra soggiorno prospetto est 1,00 0,96 1,30 1,25
Secondo piano:
Porta disimpegno scala 2 1,00 0,89 1,99 1,77
Porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 1,99 1,59
Porta disimpegno camera 2 1,00 0,78 1,85 1,44
Porta disimpegno camera 3 1,00 0,78 1,85 1,44
Porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,00 1,60
Finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,58 0,88 0,51
Persiana finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,58 0,88 0,51
Finestra camera 2 prospetto sud 1,00 0,99 1,20 1,19
Persiana finestra camera 2 prospetto sud 1,00 0,99 1,20 1,19
Finestra camera 3 prospetto est 1,00 0,76 2,04 1,55
Persiana finestra camera 3 prospetto est 1,00 0,76 2,04 1,55
Finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,56 0,86 0,48
Persiana finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,56 0,86 0,48
Finestra bagno prospetto sud 1,00 0,64 1,08 0,69
Persiana finestra bagno prospetto sud 1,00 0,64 1,08 0,69
Porta bagno 1,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m2 47,37 133,74 6´335,26 1,16

Rimozione amianto  (SbCat 9)

58 CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI
SA/2-1 AMIANTO NEGLI EDIFICI. Verifica per la

individuazione dei materiali contenenti amianto
all'interno di edifici, come previsto dal ... tta regola
d'arte. Sono esclusi i campionamenti e le analisi: al
metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume
esterno del fabbricato. Per edifici in muratura.
Censimento materiali contenenti amianto 1,00 636,50 636,50

SOMMANO m2 636,50 1,52 967,48 0,18

59 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI
SA/3-1 MATERIALI SOSPETTI, finalizzati alla presenza di

amianto, come previsto dalle metodiche di legge in
materia, compresi e compensati  ... lisi. - Rilascio di
certificato analitico indicante l'esito delle
determinazioni effettuate con specifica e chiara
indicazione della presenza o meno di amianto.
Campionamento ed analisi dei materiali sospetti 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 202,40 607,20 0,11

60 REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO
SA/1-1 DEGLI AMBIENTI di lavoro per la bonifica di

materiali contenenti amianto, compresi e compensati
gli oneri per utilizzo di  ... adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Piano seminterrato:
Sotto scala 1,00 2,10 0,80 1,68

0,50 2,10 1,80 1,89
1,00 1,36 2,60 3,54
1,00 2,08 0,80 1,66
0,50 2,08 1,80 1,87
1,00 1,37 0,80 1,10

Primo piano:
Scala comune 1,00 3,55 2,02 7,17

1,00 1,36 2,02 2,75
1,00 3,90 2,02 7,88
1,00 1,19 2,02 2,40

Secondo piano:
Scala 2 1,00 3,00 2,13 6,39

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 38,33 48´533,70
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R I P O R T O 38,33 48´533,70

1,00 1,36 2,13 2,90
1,00 2,93 2,13 6,24
1,00 1,44 2,13 3,07

SOMMANO m2 50,54 26,06 1´317,07 0,24

61 REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI LAVORO
SA/3-2 di cui al art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da

trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e
competente per terri ... e caratteristiche delle
attrezzature o dei dispositivi che si intendono
utilizzare; - Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione
dell'impianto di smaltimento.
Piano di lavoro: 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 303,60 303,60 0,06

62 RIMOZIONE BONIFICA DI CANNE FUMARIE,
SA/5-2 tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno

rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di ma ... i e comunicazioni agli enti
competenti secondo la normativa vigente e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d'arte. Da 6 m a 10 m.
Smaltimento canna fumaria 1,00 8,50 8,50

SOMMANO m 8,50 130,89 1´112,57 0,20

63 CANNA FUMARIA AD ELEMENTI
M/7-37 PREFABBRICATI IN ACCIAIO. Canna fumaria ad

elementi prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316,
dello spessore da mm 5/10 a mm 10/10 i ... o occorre
per dare l'opera completa e funzionante. Sono esclusi i
pezzi speciali che saranno compensati a parte. Camino
diametro interno mm 130, esterno mm 230.
Nuova canna fumaria 1,00 8,40 8,40

SOMMANO m 8,40 206,86 1´737,62 0,32

64 PEZZI SPECIALI PER CANNA FUMARIA IN
M/7-49 ACCIAIO E CAMINI. Pezzi speciali e camini per

canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio
inox AISI 304/316, forniti  ... con portello, mensola di
sostegno con tappo = m 1,2. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Camino diametro
interno mm 130, esterno mm 230.
Terminale canna fumaria 1,00 0,20 0,20
Attravesrsamento solai 3,00 0,20 0,60
Attravesrsamento falda tetto 1,00 0,30 0,30

SOMMANO m 1,10 206,86 227,55 0,04

65 CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE costituito
J/3-25 da un pannello composto da una lastra di gesso

cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera
al vapore in lam ... rti e/o collanti. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con
barriera al vapore.
Piano seminterrato:
Controparete canna fumaria 1,00 2,00 2,00
Primo piano:
Controparete canna fumaria 1,00 2,02 2,02
Secondo piano:
Controparete canna fumaria 1,00 2,81 2,81

SOMMANO m2 6,83 28,37 193,77 0,04

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 53´425,88

LAVORI TIPO "B"  (Cat 2)
Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

66 ARCHITRAVI IN C.A., realizzati in opera. Sono
F/1-62 compresi: la fornitura e posa in opera del ferro e del

calcestruzzo; le opere provvisionali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione al mq in proiezione orizzontale.
Primo piano:
Lesione architrave porta ingresso cucina n° 11 1,00 2,00 0,59 1,18
Lesione architrave finestra ingresso prospetto sud n°
13 1,00 2,00 0,60 1,20
Lesione architrave finestra cucina prospetto ovest n°
19 1,00 1,95 0,52 1,01
Lesione architrave porta cucina soggiorno n° 23 - 24 1,00 1,80 0,58 1,04
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 2 n° 35 -
38 1,00 1,90 0,51 0,97
Lesione architrave porta camera 3 disimpegno n° 45 1,00 1,85 0,52 0,96

SOMMANO m2 6,36 454,68 2´891,76 0,53

67 TRAVICELLI, LISTELLI E CORRENTINI di abete o
G/2-4 castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq

100, forniti e posti in opera, per la formazione della
piccola ... latura; il tiro in alto del materiale; il
montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di
castagno.
Primo piano:
Lesione architrave porta ingresso cucina n° 11 1,00 2,00 0,59 0,10 -0,12
Lesione architrave finestra ingresso prospetto sud n°
13 1,00 2,00 0,60 0,10 -0,12
Lesione architrave finestra cucina prospetto ovest n°
19 1,00 1,95 0,52 0,10 -0,10
Lesione architrave porta cucina soggiorno n° 23 - 24 1,00 1,80 0,58 0,10 -0,10
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 2 n° 35 -
38 1,00 1,90 0,51 0,10 -0,10
Lesione architrave porta camera 3 disimpegno n° 45 1,00 1,85 0,52 0,10 -0,10

SI DETRAGGONO m3 -0,64 1´799,34 -1´151,58 -0,21

68 INTERVENTO COMBINATO PER IL
F/1-8 CONSOLIDAMENTO DI PARETI tramite iniezioni

di miscela a base di cemento o altra base legante,
applicazione di rete elettrosaldata e  ... ra e attrezzature
speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con applicazione su
una sola faccia della muratura.
Piano seminterrato:
Consolidamento pareti cantina 1,00 3,96 3,10 12,28

1,00 2,74 3,10 8,49
1,00 3,47 1,66 5,76

Consolidamento pareti rustico 1,00 3,11 1,35 4,20
1,00 3,16 2,85 9,01

Primo piano:
Consolidamento pareti scala 1 1,00 3,22 2,54 8,18
Secondo piano:
Consolidamento pareti camera 2 1,00 3,33 2,92 9,72

SOMMANO m2 57,64 85,95 4´954,16 0,91

69 INTERVENTO COMBINATO PER IL
F/1-9 CONSOLIDAMENTO DI PARETI tramite iniezioni

di miscela a base di cemento o altra base legante,
applicazione di rete elettrosaldata e  ...  mano d'opera e
attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Con

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 60´120,22

applicazione su entrambe le faccie.
Piano seminterrato:
Consolidamento pareti cantina 1,00 6,18 3,20 19,78

1,00 4,04 3,10 12,52
A detrarre porta cantina rustico 1,00 1,20 2,24 -2,69
Consolidamento pareti rustico 1,00 3,95 2,60 10,27
A detrarre arco rustico 1,00 3,29 1,60 -5,26
Primo piano:
Consolidamento pareti cucina 1,00 7,00 2,70 18,90

1,00 3,02 2,70 8,15
A detrarre porta cucina ingresso 1,00 0,76 1,90 -1,44
A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,77 1,95 -1,50
A detrarre porta cucina scala comune 1,00 0,90 2,05 -1,85
Consolidamento pareti soggiorno 1,00 4,01 2,82 11,31

1,00 4,11 2,82 11,59
Consolidamento pareti scala 2 1,00 4,16 2,82 11,73
Secondo piano:
Consolidamento parete disimpegno e bagno 1,00 7,16 2,98 21,34
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,78 1,85 -1,44
A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,78 1,85 -1,44
Consolidamento parete camera 2 1,00 4,44 3,26 14,47
Consolidamento parete scala 2 1,00 3,84 1,74 6,68

Sommano positivi m2 146,74
Sommano negativi m2 -15,62

SOMMANO m2 131,12 131,15 17´196,39 3,15

70 DEMOLIZIONE DI INTONACO a detrarre
A/5-14 Primo piano:

Demolizione intonaco già eseguita per scuci-cuci 2,00 2,70 0,75 -4,05
1,00 3,00 1,00 -3,00
1,00 2,50 0,75 -1,88
1,00 1,10 0,75 -0,83
1,00 3,00 1,00 -3,00
1,00 1,10 0,75 -0,83
1,00 2,40 0,75 -1,80

Demolizione intonaco già eseguita per inserimento
nuovi architravi 2,00 2,00 0,40 -1,60

2,00 2,00 0,40 -1,60
2,00 1,95 0,40 -1,56
2,00 1,80 0,40 -1,44

Secondo piano:
Demolizione intonaco già eseguita per scuci-cuci 1,00 1,10 0,75 -0,83

1,00 0,80 0,75 -0,60
1,00 2,71 1,00 -2,71
1,00 2,71 1,00 -2,71
1,00 2,71 1,00 -2,71
1,00 0,80 0,75 -0,60
1,00 2,76 1,00 -2,76
1,00 2,76 0,75 -2,07
1,00 2,76 0,75 -2,07

Intonaco già demolito per inserimento nuovi architravi 2,00 1,90 0,40 -1,52
2,00 1,85 0,40 -1,48

SI DETRAGGONO m2 -41,65 7,89 -328,62 -0,06

71 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE
F/1-11 a detrarre

Piano seminterrato:
Iniezioni già eseguite per riparazione 1,00 2,50 0,70 -1,75

1,00 2,00 0,70 -1,40
1,00 1,50 0,70 -1,05

Primo piano:
Iniezioni già eseguite per riparazioni 1,00 2,60 0,70 -1,82

1,00 2,50 0,70 -1,75
2,00 1,70 0,70 -2,38
1,00 1,80 0,70 -1,26
1,00 1,80 1,80 -3,24
1,00 2,00 0,70 -1,40
2,00 2,80 0,70 -3,92

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O -19,97 76´987,99

3,00 2,80 0,70 -5,88
Secondo piano:
Iniezioni già eseguite per riparazioni 1,00 2,50 0,70 -1,75

1,00 2,00 0,70 -1,40
1,00 2,60 1,40 -3,64
2,00 2,60 0,70 -3,64
1,00 0,80 1,10 -0,88
1,00 2,50 0,70 -1,75

SI DETRAGGONO m2 -38,91 114,19 -4´443,13 -0,81

72 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE
F/1-10 a detrarre

Piano seminterrato:
Iniezioni già eseguite per riparazione 1,00 1,70 0,70 -1,19
Primo piano:
Iniezioni già eseguite per riparazione 1,00 2,60 0,70 -1,82
Secondo piano:
Iniezioni già eseguite per riparazione 1,00 2,00 0,70 -1,40

1,00 2,50 0,70 -1,75
1,00 0,80 1,00 -0,80
1,00 1,20 0,70 -0,84
2,00 2,76 0,70 -3,86

SI DETRAGGONO m2 -11,66 89,97 -1´049,05 -0,19

73 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU
A/5-5 MURATURE esistenti di qualunque tipo e forma,

eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato
cementizio, sia all'interno ch ... inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. La
misurazione viene eseguita per l'effettivo vano
demolito per una quantità minima di mc 0,10.
Piano seminterrato:
Demolizione muratura per inserimento architrave
finestra 5-6 cantina 1,00 1,70 0,57 0,45 0,44

SOMMANO m3 0,44 214,53 94,39 0,02

74 BARRE IN ACCIAIO , controllato in stabilimento,
H/4-2 per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli s
...  tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Ad aderenza migliorata Fe B44K.
Piano seminterrato:
Armatura architrave 5-6 cantina Ø 14 3,00 2,38 1,21 8,64
Armatura architrave 5-6 cantina Ø 18 3,00 2,64 2,00 15,84
Staffe architrave 5-6 cantina Ø 8 19,00 1,06 0,40 8,06

SOMMANO kg 32,54 1,25 40,68 0,01

75 FORNITURA E REALIZZAZZIONE DI
H/2-28 CASSEFORME e delle relative armature di sostegno

per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera ...  La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per strutture in elevazione quali
pilastri, travi fino a luce m.10
Piano seminterrato:
Casseformi per architrave 5-6 cantina 2,00 1,70 0,25 0,85

1,00 0,70 0,57 0,40

SOMMANO m2 1,25 31,56 39,45 0,01

76 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture
H/2-11 armate, confezionato a norma di legge con cemento ed

inerti a varie pezzature atte ad assicurare un

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 71´670,33

assortimento granulom ... re superiore a cm 15. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le
casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.
Piano seminterrato:
Architrave 5-6 cantina 1,00 1,70 0,57 0,45 0,44

SOMMANO m3 0,44 143,67 63,21 0,01

77 MURATURA DI MATTONI PIENI e malta
C/1-13 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più

fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superio ...  magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Piano seminterrato:
Muratura sopra architrave finestra 5-6 cantina 1,00 1,70 0,57 0,20 0,19

SOMMANO m3 0,19 359,87 68,38 0,01

78 DEMOLIZIONE DI MURATURA di tufo, pietrame
A/5-4 di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi

forma e spessore. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di ser ... no a qualsiasi distanza del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro
mezzo manuale.
Primo piano:
Demolizione camino cucina 1,00 0,80 1,10 0,30 0,26

SOMMANO m3 0,26 174,40 45,34 0,01

79 CAMINO in listello di refrattario, grezzo da rivestire
AP/006 da 90 cm, montato e posto in opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Primo piano:
Nuovo camino cucina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 938,25 938,25 0,17

80 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Piano seminterrato:
Demolizione rivestimento rustico 1,00 2,47 1,70 4,20
Demolizione rivestimento WC 1,00 1,96 2,10 4,12

2,00 0,26 2,10 1,09
1,00 1,12 2,10 2,35
1,00 2,00 2,10 4,20
1,00 1,07 2,10 2,25

A detrarre porta WC rustico 1,00 0,77 2,09 -1,61
A detrarre finestra WC prospetto sud 1,00 0,50 0,67 -0,34
Primo piano:
Demolizione rivestimento cucina 1,00 1,78 1,70 3,03

1,00 3,73 1,70 6,34
1,00 1,61 1,70 2,74

A detrarre finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 0,85 -0,72
Secondo piano:
Demolizione rivestimento bagno 1,00 1,90 1,57 2,98

1,00 2,79 1,57 4,38
0,50 2,79 0,68 0,95
1,00 2,37 1,57 3,72
0,50 2,37 0,58 0,69

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 40,37 72´785,51

Sommano positivi m2 43,04
Sommano negativi m2 -2,67

SOMMANO m2 40,37 13,08 528,04 0,10

81 RIMOZIONE DI BATTISCOPA in piastrelle di gres,
A/5-38 di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a

mezzo di malta o colla. Sono compresi: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Rimozione battiscopa rustico 1,00 1,09 1,09

1,00 0,20 0,20
1,00 0,95 0,95
1,00 2,02 2,02
1,00 0,35 0,35
1,00 0,60 0,60
1,00 0,26 0,26
2,00 0,32 0,64
2,00 0,40 0,80
1,00 2,32 2,32
1,00 0,34 0,34
1,00 0,18 0,18
2,00 0,39 0,78
1,00 0,40 0,40
1,00 0,35 0,35
1,00 0,60 0,60
1,00 0,31 0,31
1,00 0,78 0,78
2,00 0,47 0,94

Rimozione battiscopa cantina 2,00 0,44 0,88
1,00 0,29 0,29
1,00 6,18 6,18
1,00 3,96 3,96
1,00 6,20 6,20
1,00 2,55 2,55

Primo piano:
Rimozione battiscopa ingresso 1,00 0,10 0,10

1,00 2,80 2,80
1,00 0,21 0,21
1,00 0,65 0,65
1,00 0,48 0,48
1,00 1,89 1,89
1,00 2,96 2,96
1,00 2,36 2,36

Rimozione battiscopa cucina 4,00 0,80 3,20
2,00 0,10 0,20
1,00 1,61 1,61
1,00 0,38 0,38
1,00 2,47 2,47
1,00 0,23 0,23
1,00 2,50 2,50
1,00 0,50 0,50
1,00 2,83 2,83
1,00 0,43 0,43

Rimozione battiscopa soggiorno 2,00 0,44 0,88
1,00 0,40 0,40
1,00 4,11 4,11
1,00 3,21 3,21
1,00 4,01 4,01
1,00 1,79 1,79

Secondo piano:
Rimozione battiscopa scala 2 1,00 0,73 0,73

2,00 0,30 0,60
1,00 1,14 1,14
1,00 1,04 1,04

Rimozione battiscopa disimpegno 1,00 0,12 0,12
1,00 2,44 2,44
1,00 1,33 1,33
1,00 1,21 1,21
1,00 0,89 0,89

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 83,67 73´313,55

1,00 1,15 1,15
1,00 0,12 0,12
1,00 0,35 0,35
1,00 0,49 0,49
1,00 2,95 2,95

Rimozione battiscopa camera 1 1,00 0,79 0,79
1,00 1,11 1,11
1,00 0,70 0,70
1,00 1,46 1,46
1,00 2,07 2,07
1,00 2,57 2,57
1,00 1,15 1,15

Rimozione battiscopa camera 2 2,00 0,40 0,80
1,00 2,35 2,35
1,00 4,48 4,48
1,00 3,33 3,33
1,00 4,44 4,44

Rimozione battiscopa camera 3 2,00 0,40 0,80
1,00 4,13 4,13
2,00 0,39 0,78
1,00 2,18 2,18
1,00 4,06 4,06
1,00 2,11 2,11

Rimozione battiscopa bagno 1,00 0,35 0,35
1,00 0,67 0,67
1,00 0,27 0,27
1,00 0,17 0,17
1,00 0,55 0,55
1,00 1,17 1,17
1,00 0,55 0,55

SOMMANO m 131,77 2,14 281,99 0,05

82 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI di qualsiasi genere e
A/5-8 tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora

presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
tramezzi p ... o fino a qualsiasi distanza del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm
6-11.
Primo piano:
Tramezzo ingresso scala 1 1,00 3,26 2,54 8,28
A detrarre porta ingresso scala 1 1,00 0,80 1,90 -1,52
A detrarre finestra ingresso scala 1 1,00 1,86 1,50 -2,79
Tramezzo cucina 2,00 0,80 0,90 1,44
Secondo piano:
Tramezzo tra disimpegno e scala 2 1,00 2,23 2,21 4,93
A detrarre porta disimpegno scala 2 1,00 0,89 1,99 -1,77
Tramezzo tra disimpegno e camera 1 1,00 1,21 2,21 2,67

0,50 1,21 0,28 0,17
1,00 2,84 2,49 7,07

A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 1,99 -1,59
Tramezzo tra disimpegno camera 1 e bagno 1,00 3,94 1,82 7,17

0,50 3,94 1,03 2,03
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,00 -1,60
Tramezzo tra camera 1 e scala 2 1,00 0,80 2,21 1,77

1,00 1,36 1,82 2,48
0,50 1,36 0,39 0,27

Tramezzo bagno 1,00 1,27 2,69 3,42
1,00 0,55 2,69 1,48
0,50 0,55 0,16 0,04

A detrarre porta bagno 1,00 1,00 2,00 -2,00

Sommano positivi m2 43,22
Sommano negativi m2 -11,27

SOMMANO m2 31,95 10,52 336,11 0,06

83 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a
C/1-35 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li

3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
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sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Primo piano:
Tramezzo ingresso scala 1 1,00 3,26 2,54 8,28
A detrarre porta ingresso scala 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra ingresso scala 1 1,00 1,85 1,50 -2,78
Tramezzo cucina 2,00 0,80 0,90 1,44
Secondo piano:
Tramezzo tra disimpegno e scala 2 1,00 2,23 2,21 4,93
A detrarre porta disimpegno scala 2 1,00 0,90 2,10 -1,89
Tramezzo tra disimpegno e camera 1 1,00 1,21 2,21 2,67

0,50 1,21 0,28 0,17
1,00 2,84 2,49 7,07

A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo tra disimpegno camera 1 e bagno 1,00 3,94 1,82 7,17

0,50 3,94 1,03 2,03
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo tra camera 1 e scala 2 1,00 0,80 2,21 1,77

1,00 1,36 1,82 2,48
0,50 1,36 0,39 0,27

Tramezzo bagno 1,00 1,27 2,69 3,42
1,00 0,55 2,69 1,48
0,50 0,55 0,16 0,04

A detrarre porta bagno 1,00 1,00 2,00 -2,00

Sommano positivi m2 43,22
Sommano negativi m2 -11,71

SOMMANO m2 31,51 19,09 601,53 0,11

84 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per iniezioni + rete (99,38 mq) 2,00 99,38 0,03 2,20 13,12
Smaltimento intonaco per architravi (0,77 mq) 2,00 0,77 0,03 2,20 0,10
Smaltimento muratura per architravi (0,44 mc) 1,00 0,44 2,10 0,92
Smaltimento muratura per demolizione camino (0,26
mc) 1,00 0,26 2,10 0,55
Smaltimento rivestimenti (40,37 mq) 1,00 40,37 0,04 1,61
Smaltimento battiscopa (131,77 m) 1,00 131,77 0,08 0,04 0,42
Smaltimento tramezzi (31,95 mq) 1,00 31,95 0,10 1,60 5,11

SOMMANO t 21,83 9,84 214,81 0,04

85 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (21,83 t) 10,00 21,83 218,30

SOMMANO t x km 218,30 0,69 150,63 0,03

Solai  (SbCat 2)

86 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI in legno, in
A/5-19 rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di

laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della
strut ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Secondo solaio:
Controsoffitto cucina n° 18 - 22 1,00 3,79 3,97 15,05

1,00 2,23 3,09 6,89
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Solaio sottotetto:
Controsoffitto scala 2, disimpegno, camera 1 e bagno
n° 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 1,00 7,16 3,95 28,28

SOMMANO m2 50,22 13,08 656,88 0,12

87 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Primo solaio:
Demolizione pavimento ingresso 1,00 3,06 3,31 10,13
Demolizione pavimento cucina 1,00 3,78 3,66 13,83

1,00 3,41 2,23 7,60
Demolizione pavimento soggiorno 1,00 3,18 4,06 12,91
Secondo solaio:
Demolizione pavimento disimpegno 1,00 2,56 2,39 6,12

1,00 1,37 2,91 3,99
Demolizione pavimento camera 1 1,00 1,22 0,55 0,67

1,00 2,58 2,17 5,60
Demolizione pavimento camera 2 1,00 3,40 4,46 15,16
Demolizione pavimento camera 3 1,00 3,19 4,10 13,08
Demolizione pavimento bagno 1,00 1,92 3,93 7,55

SOMMANO m2 96,64 13,08 1´264,05 0,23

88 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Primo solaio:
Demolizione masetto ingresso 1,00 3,06 3,31 10,13
Demolizione massetto cucina 1,00 3,78 3,66 13,83

1,00 3,41 2,23 7,60
Demolizione massetto soggiorno 1,00 3,18 4,06 12,91
Secondo solaio:
Demolizione massetto disimpegno 1,00 2,56 2,39 6,12

1,00 1,37 2,91 3,99
Demolizione massetto camera 1 1,00 1,22 0,55 0,67

1,00 2,58 2,17 5,60
Demolizione massetto camera 2 1,00 3,40 4,46 15,16
Demolizione massetto camera 3 1,00 3,19 4,10 13,08
Demolizione massetto bagno 1,00 1,92 3,93 7,55

SOMMANO m2 96,64 13,08 1´264,05 0,23

89 SVUOTAMENTO DI VOLTE realizzate in mattoni
A/5-25 pieni o in pietrame, del tipo a botte, a crociera, a vela,

etc., semplici o composte. Sono compresi: la
rimozione del ... o a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Spessore medio del cretonato fino
a cm 30.
Primo solaio:
Svuotamento volta cantina 1,00 4,00 6,19 24,76
Secondo solaio:
Svuotamento volta soggiorno 1,00 4,06 3,18 12,91

SOMMANO m2 37,67 39,24 1´478,17 0,27

90 CONSOLIDAMENTO DI VOLTE in muratura di
F/2-4 pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri

trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della
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superficie di estrad ... ico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Primo solaio:
Consolidamento volta cantina n° 5 1,00 4,00 6,19 24,76
Secondo solaio:
Consolidamento volta soggiorno n° 24 - 26 1,00 4,06 3,18 12,91

SOMMANO m2 37,67 132,18 4´979,22 0,91

91 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci
H/4-3 o nervati con le caratteristiche conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le saldature ed il
posizionamento in ... ai diametri commerciali e
assumendo il peso specifico convenzionale di 7.85 kg/
dmc compreso altresì l'onere delle prove previste nelle
norme vigenti in materia.
Primo solaio:
Rete Ø 6 maglie 10x10 cm per soletta volta cantina 1,00 4,00 6,19 4,40 108,94
Rete Ø 6 maglie 10x10 cm per soletta solaio ingresso 1,00 2,96 3,31 4,40 43,11
Rete Ø 6 maglie 10x10 cm per soletta solaio cucina 1,00 3,78 3,66 4,40 60,87

1,00 3,41 2,23 4,40 33,46
Rete Ø 6 maglie 10x10 cm per soletta solaio soggiorno 1,00 3,18 4,06 4,40 56,81
Secondo solaio:
Rete Ø 6 a maglie 10x10 cm per soletta volta
soggiorno 1,00 4,06 3,18 4,40 56,81
Rete Ø 6 a maglie 10x10 cm per soletta solaio camera
2 1,00 4,46 3,40 4,40 66,72

SOMMANO kg 426,72 2,08 887,58 0,16

92 CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per
H/2-2 opere non armate di fondazione o sottofondazione,

confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
inerti a varie pezzatur ... a pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 250 di
cemento con Rck non inf. 200.
Primo solaio:
Soletta volta cantina 1,00 4,00 6,19 0,05 1,24
Soletta solaio ingresso 1,00 2,96 3,31 0,05 0,49
Soletta solaio cucina 1,00 3,78 3,66 0,05 0,69

1,00 3,41 2,23 0,05 0,38
Soletta solaio soggiorno 1,00 3,18 4,06 0,05 0,65
Secondo solaio:
Soletta volta soggiorno 1,00 4,06 3,18 0,05 0,65
Soletta solaio camera 2 1,00 4,46 3,40 0,05 0,76

SOMMANO m3 4,86 89,69 435,89 0,08

93 DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAIO IN
A/5-20 LEGNO, orizzontale o inclinato (di copertura), sia

semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce
netta e ubicato a qua ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Secondo solaio:
Demolizione solaio disimpegno, camera 1 bagno 1,00 3,78 3,66 13,83

1,00 3,41 2,23 7,60

SOMMANO m2 21,43 29,69 636,26 0,12

94 SOLAI CON PROFILATI IN FERRO e tavelloni
F/3-32 piani, a testa piana o obliqua, forniti e posti in opera.

Sono compresi: la formazione della soletta in
calcestruzzo cl ... era finita. Sono esclusi i ferri. In
opere di ristrutturazione e riparazione. Con
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spianamento fino al piano superiore del profilato in
conglomerato alleggerito.
Secondo solaio:
Nuovo solaio disimpegno, camera 1 bagno 1,00 3,78 3,66 13,83

1,00 3,41 2,23 7,60

SOMMANO m2 21,43 36,68 786,05 0,14

95 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
M/2-1 PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in

acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, H ... preso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio Fe 360 B.
Secondo solaio:
Travi IPE 160 per nuovo solaio disimpegno, camera 1
e bagno 6,00 4,54 15,80 430,39

4,00 2,98 15,80 188,34

SOMMANO kg 618,73 1,94 1´200,34 0,22

96 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Primo solaio:
Nuovo masetto ingresso 1,00 3,06 3,31 10,13
Nuovo massetto cucina 1,00 3,78 3,66 13,83

1,00 3,41 2,23 7,60
Nuovo massetto soggiorno 1,00 3,18 4,06 12,91
Secondo solaio:
Nuovo massetto disimpegno 1,00 2,56 2,39 6,12

1,00 1,37 2,91 3,99
Nuovo massetto camera 1 1,00 1,22 0,55 0,67

1,00 2,58 2,17 5,60
Nuovo massetto camera 2 1,00 3,40 4,46 15,16
Nuovo massetto camera 3 1,00 3,19 4,10 13,08
Nuovo massetto bagno 1,00 1,92 3,93 7,55

SOMMANO m2 96,64 13,56 1´310,44 0,24

97 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento svuotamento di volte (37,67 mq) 1,00 37,67 0,20 1,70 12,81
Smaltimento pavimenti (96,64 mq) 1,00 96,64 0,04 3,87
Smaltimento massetto (96,64 mq) 1,00 96,64 0,07 1,90 12,85
Smaltimento controsoffitto (50,22 mq) 1,00 50,22 0,10 1,30 6,53

SOMMANO t 36,06 9,84 354,83 0,06

98 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 32 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ...
neri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. Legname
di scarto asciutto e pulito cod. C.E.R. 17.02.01 -
15.01.03
Smaltimento solaio travi 20x20 (1,57 mc) 1,00 1,57 0,60 0,94
Smaltimento solaio tavolato (21,43 mq) 1,00 21,43 0,03 0,60 0,39

SOMMANO t 1,33 4,65 6,18 0,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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99 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazioni per trasporto (37,39 t) 10,00 37,39 373,90

SOMMANO t x km 373,90 0,69 257,99 0,05

Solaio di copertura  (SbCat 3)

100 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI
A/5-49 GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a

qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Canali di gronda prospetto ovest 1,00 8,12 8,12
Canali di gronda prospetto est 1,00 7,92 7,92

SOMMANO m 16,04 2,63 42,19 0,01

101 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO di
A/5-55 qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri

tipi e materiali a qualsiasi altezza. Sono compresi: le
opere p ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Manto di copertura in coppi 1,00 10,32 8,02 82,77

SOMMANO m2 82,77 21,80 1´804,39 0,33

102 RIMOZIONE MANTO IMPERMEABBILIZZANTE
AP/005 è compresa la rimozione totale del manto il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Rimozione membrana impermeabilizzante 1,00 10,32 8,02 82,77

SOMMANO m2 82,77 6,28 519,80 0,10

103 DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAIO IN
A/5-20 LEGNO, orizzontale o inclinato (di copertura), sia

semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce
netta e ubicato a qua ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Demolizione tetto in legno 1,00 10,32 8,02 82,77

SOMMANO m2 82,77 29,69 2´457,44 0,45

104 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI di qualsiasi genere e
A/5-9 tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora

presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
tramezzi p ... o fino a qualsiasi distanza del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm
14.
Solaio di copertura:
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Demolizione abbaino 4,00 1,00 1,50 6,00

SOMMANO m2 6,00 13,98 83,88 0,02

105 ESECUZIONE DI PERFORI in strutture di qualsiasi
F/1-15 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e

profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi
giacitura, e ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di
lunghezza. Murature in pietrame e conglomerati
cementizi non armati.
Solaio di copertura:
Perfori Ø 22/ 50 cm per collegare il cordolo alla
muratura 71,00 0,50 2,20 78,10

SOMMANO m x cm 78,10 20,76 1´621,36 0,30

106 INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, di
F/1-19 miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono

compresi: la miscela fino a tre volte il volume del
perforo; l'eventua ... i boccagli; la loro successiva
asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per perfori fino a mm 35.
Solaio di copertura:
Iniezioni per fissaggio cordolo alla muratura 71,00 0,50 35,50

SOMMANO m 35,50 19,38 687,99 0,13

107 BARRE IN ACCIAIO , controllato in stabilimento,
H/4-2 per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli s
...  tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Ad aderenza migliorata Fe B44K.
Solaio di copertura:
Armatura cordolo Ø 16 4,00 7,16 1,57 44,96

4,00 4,87 1,57 30,58
4,00 4,68 1,57 29,39
4,00 3,33 1,57 20,91
4,00 3,83 1,57 24,05
4,00 5,04 1,57 31,65
4,00 3,91 1,57 24,55
4,00 3,70 1,57 23,24

Staffe Ø 6/20 cm 36,00 1,74 0,22 13,78
24,00 1,62 0,22 8,55
23,00 1,58 0,22 7,99
17,00 1,12 0,22 4,19
19,00 1,56 0,22 6,52
25,00 1,86 0,22 10,23
20,00 1,66 0,22 7,30
19,00 1,68 0,22 7,02

Barre Ø 14 per fissaggio cordolo alla muratura 71,00 0,68 1,21 58,42

SOMMANO kg 353,33 1,25 441,66 0,08

108 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture
H/2-10 armate, confezionato a norma di legge con cemento ed

inerti a varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulom ... re superiore a cm 15. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le
casseforme. Con Rck 250 Kg/cmq.
Solaio di copertura:
Cordolo in C.A. 1,00 7,16 0,55 0,20 0,79

1,00 4,87 0,49 0,20 0,48
1,00 4,68 0,40 0,20 0,37
1,00 3,33 0,20 0,20 0,13
1,00 3,23 0,46 0,20 0,30

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 2,07 98´075,26
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R I P O R T O 2,07 98´075,26

1,00 5,04 0,57 0,20 0,57
1,00 3,15 0,52 0,20 0,33
1,00 3,47 0,47 0,20 0,33

SOMMANO m3 3,30 137,03 452,20 0,08

109 FORNITURA E REALIZZAZZIONE DI
H/2-28 CASSEFORME e delle relative armature di sostegno

per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera ...  La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per strutture in elevazione quali
pilastri, travi fino a luce m.10
Solaio di copertura:
Casseformi per cordolo in C.A. 2,00 7,16 0,20 2,86

1,00 3,92 0,20 0,78
1,00 4,48 0,20 0,90
1,00 9,54 0,20 1,91
1,00 3,33 0,20 0,67
1,00 7,52 0,20 1,50
1,00 4,44 0,20 0,89
1,00 4,06 0,20 0,81
1,00 3,23 0,20 0,65
1,00 3,15 0,20 0,63
1,00 3,47 0,20 0,69
1,00 7,16 0,20 1,43

SOMMANO m2 13,72 31,56 433,00 0,08

110 MURATURA DI MATTONI PIENI e malta
C/1-13 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più

fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superio ...  magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Solaio di copertura:
Muratura sopra cordolo in C.A. 1,00 7,16 0,55 0,11 0,43

0,50 7,16 0,55 0,25 0,49
1,00 4,87 0,49 0,36 0,86
1,00 4,68 0,40 0,36 0,67
1,00 3,33 0,20 0,11 0,07
0,50 3,33 0,20 0,25 0,08
1,00 3,23 0,46 0,11 0,16
0,50 3,23 0,46 0,25 0,19
1,00 5,04 0,57 0,36 1,03
1,00 3,15 0,52 0,36 0,59
1,00 3,47 0,47 0,36 0,59

SOMMANO m3 5,16 359,87 1´856,93 0,34

111 GROSSA ORDITURA DI TETTI in travi squadrate di
G/2-5 qualunque lunghezza e sezione di abete o castagno uso

Trieste forniti e posti in opera per puntoni, terzere o
arc ... gellatura; il tiro in alto del materiale; il
montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di
abete.
Solaio di copertura:
Travi in legno nuova copertura bxh = 12 x 24 cm
passo 99 cm 8,00 4,64 0,12 0,24 1,07
Travi in legno nuova copertura bxh = 12 x 24 cm
passo 94 cm 3,00 3,81 0,12 0,24 0,33

3,00 4,01 0,12 0,24 0,35
Travi in legno nuova copertura bxh = 12 x 24 cm
passo 96 cm 3,00 3,96 0,12 0,24 0,34
Travi in legno nuova copertura bxh = 12 x 24 cm
passo 83 cm 3,00 3,85 0,12 0,24 0,33

SOMMANO m3 2,42 1´079,60 2´612,63 0,48

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 103´430,02
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R I P O R T O 103´430,02

112 TRAVICELLI, LISTELLI E CORRENTINI di abete o
G/2-4 castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq

100, forniti e posti in opera, per la formazione della
piccola ... latura; il tiro in alto del materiale; il
montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di
castagno.
Solaio di copertura:
Travetti bxh = 8x8 cm passo 59 cm 7,00 7,63 0,08 0,08 0,34

13,00 2,52 0,08 0,08 0,21
6,00 2,78 0,08 0,08 0,11
7,00 2,69 0,08 0,08 0,12

SOMMANO m3 0,78 1´799,34 1´403,49 0,26

113 ZAMPINI IN LEGNO DI CASTAGNO, forniti e posti
G/2-11 in opera, sagomati secondo le prescrizioni della D.L.

Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle
murature  ... fa e mordente a due mani; il montaggio a
qualunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per sporto di gronda
fino a cm 50.
Solaio di copertura:
Zampini bxh = 8x8 cm 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 17,30 553,60 0,10

114 TAVOLAME DI ABETE di spessore mm 20-60,
G/2-15 fornito e posto in opera, per appoggio del manto di

tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Solaio di copertura:
Nuovo tavolato s = 3 cm 1,00 10,32 8,02 0,03 2,48

SOMMANO m3 2,48 955,03 2´368,47 0,43

115 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Solaio di copertura:
Smaltimento tramezzi (6,00 mq) 1,00 6,00 0,15 1,60 1,44
Smaltimento canali di gronda (16,04 m) 1,00 16,04 0,01 0,16
Smaltimento manto di copertura in coppi (49.66 mq) 1,00 49,66 0,08 3,97
Smaltimento membrana impermeabilizzante (82.77
mq) 1,00 82,77 0,03 2,48

SOMMANO t 8,05 9,84 79,21 0,01

116 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 32 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ...
neri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. Legname
di scarto asciutto e pulito cod. C.E.R. 17.02.01 -
15.01.03
Solaio di copertura:
Smaltimento del tavolato (82.77 mq) 1,00 82,77 0,03 0,60 1,49
Smaltimento travi in legno (3.20 mc) 1,00 3,20 0,60 1,92

SOMMANO t 3,41 4,65 15,86 0,00

117 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 107´850,65



pag. 36

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´850,65

De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione
totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Solaio di copertura:
Maggiorazione per trasporto (11,46 t) 1,00 10,00 11,46 114,60

SOMMANO t x km 114,60 0,69 79,07 0,01

Prospetti  (SbCat 4)

118 INTERVENTO COMBINATO PER IL
F/1-9 CONSOLIDAMENTO DI PARETI tramite iniezioni

di miscela a base di cemento o altra base legante,
applicazione di rete elettrosaldata e  ...  mano d'opera e
attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Con
applicazione su entrambe le faccie.
Prospetti:
Consolidamento pareti prospetto est 1,00 7,36 1,50 11,04

1,00 3,90 5,38 20,98
0,50 4,66 0,88 2,05

A detrarre finestra prospetto est cantina 1,00 0,58 0,70 -0,41
A detrarre finestra prospetto est rustico 1,00 0,65 0,84 -0,55
A detrarre finestra prospetto est soggiorno 1,00 0,96 1,30 -1,25
A detrarre finestra prospetto est camera 3 1,00 0,76 2,04 -1,55
Consolidamento pareti prospetto sud 1,00 5,03 2,75 13,83

1,00 9,36 4,51 42,21
0,50 7,20 1,89 6,80
1,00 2,16 1,07 2,31
0,50 2,16 0,98 1,06

A detrarre finestra prospetto sud WC 1,00 0,50 0,67 -0,34
A detrarre finestra prospetto sud cucina 1,00 0,85 1,28 -1,09
A detrarre finestra prospetto sud ingresso 1,00 1,08 1,16 -1,25
A detrarre finestra prospetto sud bagno 1,00 0,64 1,08 -0,69
A detrarre finestra prospetto sud camera 2 1,00 0,99 1,20 -1,19
Consolidamento pareti prospetto ovest 1,00 4,48 4,40 19,71
A detrarre finestra prospetto ovest cucina 1,00 0,85 1,27 -1,08
A detrarre finestra prospetto ovest bagno 1,00 0,56 0,86 -0,48
A detrarre finestra prospetto ovest camera 1 1,00 0,58 0,88 -0,51

Sommano positivi m2 119,99
Sommano negativi m2 -10,39

SOMMANO m2 109,60 131,15 14´374,04 2,63

119 DEMOLIZIONE DI INTONACO a detrarre
A/5-14 Prospetti:

Intonaco giàdemolito per scuci-cuci 1,00 1,60 0,75 -1,20
1,00 2,20 0,75 -1,65
1,00 0,90 0,75 -0,68
1,00 1,14 0,75 -0,86

SI DETRAGGONO m2 -4,39 7,89 -34,64 -0,01

120 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE
F/1-11 a detrarre

Prospetti:
Iniezioni già eseguite per riparazione 1,00 1,80 0,70 -1,26

1,00 0,96 0,70 -0,67
1,00 2,00 0,70 -1,40
1,00 2,20 0,70 -1,54
1,00 1,80 0,70 -1,26

SI DETRAGGONO m2 -6,13 114,19 -699,98 -0,13

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 121´569,14
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R I P O R T O 121´569,14

121 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI
A/5-50 PLUVIALI, posti a qualsiasi altezza, i relativi

terminali non incassati nelle murature. Sono compresi:
la rimozione degli  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Smontaggio discendente prospetto ovest 1,00 7,52 7,52
Smontaggio discendente prospetto est 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 8,52 1,80 15,34 0,00

122 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per iniezioni+ rete (99,08 mq) 1,00 99,08 0,03 2,20 6,54
Smaltimento discendenti (8,52 m) 1,00 8,52 0,01 0,09

SOMMANO t 6,63 9,84 65,24 0,01

123 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (6,63 t) 10,00 6,63 66,30

SOMMANO t x km 66,30 0,69 45,75 0,01

Infissi  (SbCat 5)

124 RIMOZIONE DI SOGLIE DI PORTE, FINESTRE,
A/5-54 etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile,

predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi:
la ri ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita
tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi
rimossi.
Piano seminterrato:
Rimozione soglia porta rustico ingresso comune 1,00 1,28 0,18 0,23
Rimozione soglia porta rustico cantina 1,00 1,20 0,30 0,36
Rimozione soglia finestra rustico prospetto est 1,00 0,65 0,37 0,24
Rimozione soglia finestra WC prospetto sud 1,00 0,50 1,13 0,57
Primo piano:
Rimozione soglia finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,08 0,38 0,41
Rimozione soglia finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 0,25 0,21
Rimozione soglia finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 0,33 0,28
Rimozione soglia porta cucina scala comune 1,00 0,90 0,18 0,16
Rimozione soglia finestra soggiorno prospetto est 1,00 0,96 0,36 0,35
Secondo piano:
Rimozione soglia finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,68 0,58 0,39
Rimozione soglia finestra camera 2 prospetto sud 1,00 0,99 0,33 0,33
Rimozione soglia finestra camera 3 prospetto est 1,00 1,05 0,49 0,51
Rimozione soglia finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,58 0,80 0,46
Rimozione soglia finestra bagno prospetto sud 1,00 0,51 0,90 0,46

SOMMANO m2 4,96 26,16 129,75 0,02

125 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 121´825,22

impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento soglie di porte e finestre (4,96 mq) 1,00 4,96 0,04 2,40 0,48

SOMMANO t 0,48 9,84 4,72 0,00

126 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (0,48 t) 10,00 0,48 4,80

SOMMANO t x km 4,80 0,69 3,31 0,00

LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B"
(Cat 3)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

127 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE  con
I/2-23 piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI,

norma europea EN 176, fornite e poste in opera su
intonaco rustico, questo ...  i terminali; gli zoccoli; la
pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
dimensioni di cm 10x10.
Piano seminterrato:
Rivestimento rustico 1,00 2,47 1,70 4,20
Rivestimento WC 1,00 1,96 2,10 4,12

2,00 0,26 2,10 1,09
1,00 1,12 2,10 2,35
1,00 2,00 2,10 4,20
1,00 1,07 2,10 2,25

A detrarre porta WC rustico 1,00 0,77 2,09 -1,61
A detrarre finestra WC prospetto sud 1,00 0,50 0,67 -0,34
Primo piano:
Rivestimento cucina 1,00 1,78 1,70 3,03

1,00 3,73 1,70 6,34
1,00 1,61 1,70 2,74

A detrarre finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 0,85 -0,72
Secondo piano:
Rivestimento bagno 1,00 1,90 1,57 2,98

1,00 2,79 1,57 4,38
0,50 2,79 0,68 0,95
1,00 2,37 1,57 3,72
0,50 2,37 0,58 0,69

Sommano positivi m2 43,04
Sommano negativi m2 -2,67

SOMMANO m2 40,37 47,76 1´928,07 0,35

128 ZOCCOLINO BATTISCOPA fornito e posto in opera.
I/4-174 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. In gres porcellanato dimensioni cm 8x30.
Piano seminterrato:
Nuovo battiscopa rustico 1,00 1,09 1,09

1,00 0,20 0,20
1,00 0,95 0,95
1,00 2,02 2,02
1,00 0,35 0,35
1,00 0,60 0,60
1,00 0,26 0,26
2,00 0,32 0,64
2,00 0,40 0,80
1,00 2,32 2,32
1,00 0,34 0,34
1,00 0,18 0,18

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 9,75 123´761,32
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R I P O R T O 9,75 123´761,32

2,00 0,39 0,78
1,00 0,40 0,40
1,00 0,35 0,35
1,00 0,60 0,60
1,00 0,31 0,31
1,00 0,78 0,78
2,00 0,47 0,94

Nuovo battiscopa cantina 2,00 0,44 0,88
1,00 0,29 0,29
1,00 6,18 6,18
1,00 3,96 3,96
1,00 6,20 6,20
1,00 2,55 2,55

Primo piano:
Nuovo battiscopa ingresso 1,00 0,10 0,10

1,00 2,80 2,80
1,00 0,21 0,21
1,00 0,65 0,65
1,00 0,48 0,48
1,00 1,89 1,89
1,00 2,96 2,96
1,00 2,36 2,36

Nuovo battiscopa cucina 4,00 0,80 3,20
2,00 0,10 0,20
1,00 1,61 1,61
1,00 0,38 0,38
1,00 2,47 2,47
1,00 0,23 0,23
1,00 2,50 2,50
1,00 0,50 0,50
1,00 2,83 2,83
1,00 0,43 0,43

Nuovo battiscopa soggiorno 2,00 0,44 0,88
1,00 0,40 0,40
1,00 4,11 4,11
1,00 3,21 3,21
1,00 4,01 4,01
1,00 1,79 1,79

Secondo piano:
Nuovo battiscopa scala 2 1,00 0,73 0,73

2,00 0,30 0,60
1,00 1,14 1,14
1,00 1,04 1,04

Nuovo battiscopa disimpegno 1,00 0,12 0,12
1,00 2,44 2,44
1,00 1,33 1,33
1,00 1,21 1,21
1,00 0,89 0,89
1,00 1,15 1,15
1,00 0,12 0,12
1,00 0,35 0,35
1,00 0,49 0,49
1,00 2,95 2,95

Nuovo battiscopa camera 1 1,00 0,79 0,79
1,00 1,11 1,11
1,00 0,70 0,70
1,00 1,46 1,46
1,00 2,07 2,07
1,00 2,57 2,57
1,00 1,15 1,15

Nuovo battiscopa camera 2 2,00 0,40 0,80
1,00 2,35 2,35
1,00 4,48 4,48
1,00 3,33 3,33
1,00 4,44 4,44

Nuovo battiscopa camera 3 2,00 0,40 0,80
1,00 4,13 4,13
2,00 0,39 0,78
1,00 2,18 2,18
1,00 4,06 4,06
1,00 2,11 2,11

Nuovo battiscopa bagno 1,00 0,35 0,35
1,00 0,67 0,67

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 129,06 123´761,32

1,00 0,27 0,27
1,00 0,17 0,17
1,00 0,55 0,55
1,00 1,17 1,17
1,00 0,55 0,55

SOMMANO m 131,77 6,08 801,16 0,15

129 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Primo piano:
Tramezzo scala 1 1,00 3,25 2,54 8,26
A detrarre porta scala 1 ingresso 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra scala 1 ingresso 1,00 1,85 1,50 -2,78
Tramezzo ingresso 1,00 3,26 2,54 8,28
A detrarre porta ingresso scala 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra ingresso scala 1 1,00 1,85 1,50 -2,78
Tramezzo cucina 4,00 0,80 0,90 2,88

2,00 0,10 0,90 0,18
Canna fumaria cucina 2,00 0,30 2,64 1,58
Secondo piano:
Tramezzo scala 2 1,00 2,93 2,21 6,48

1,00 1,36 1,82 2,48
0,50 1,36 0,39 0,27

A detrarre porta scala 2 disimpegno 1,00 0,90 2,10 -1,89
Tramezzo camera 1 1,00 1,46 1,82 2,66

0,50 1,46 0,39 0,28
1,00 0,70 2,21 1,55
1,00 1,11 2,21 2,45
0,50 1,11 0,28 0,16
1,00 2,75 2,49 6,85
1,00 2,57 1,82 4,68
0,50 2,57 0,67 0,86

A detrarre porta camera 1 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo bagno 1,00 3,94 1,82 7,17

0,50 3,94 1,03 2,03
1,00 1,27 2,69 3,42
1,00 1,17 2,69 3,15
1,00 0,65 2,69 1,75
0,50 0,65 0,16 0,05
1,00 0,55 2,69 1,48
0,50 0,55 0,16 0,04

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta bagno 1,00 1,00 2,00 -2,00
Tramezzo disimpegno 1,00 2,23 2,21 4,93

1,00 1,21 2,21 2,67
0,50 1,21 0,28 0,17
1,00 2,84 2,49 7,07
1,00 1,27 2,49 3,16
0,50 1,27 0,36 0,23

A detrarre porta disimpegno scala 2 1,00 0,90 2,10 -1,89
A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Canna fumaria disimpegno 2,00 0,30 2,85 1,71

Sommano positivi m2 88,93
Sommano negativi m2 -21,42

SOMMANO m2 67,51 6,08 410,46 0,08

130 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Primo piano:
Tramezzo scala 1 1,00 3,25 2,54 8,26
A detrarre porta scala 1 ingresso 1,00 0,80 2,10 -1,68

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 6,58 124´972,94

A detrarre finestra scala 1 ingresso 1,00 1,85 1,50 -2,78
Tramezzo ingresso 1,00 3,26 2,54 8,28
A detrarre porta ingresso scala 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra ingresso scala 1 1,00 1,85 1,50 -2,78
Tramezzo cucina 4,00 0,80 0,90 2,88

2,00 0,10 0,90 0,18
Canna fumaria cucina 2,00 0,30 2,64 1,58
Secondo piano:
Tramezzo scala 2 1,00 2,93 2,21 6,48

1,00 1,36 1,82 2,48
0,50 1,36 0,39 0,27

A detrarre porta scala 2 disimpegno 1,00 0,90 2,10 -1,89
Tramezzo camera 1 1,00 1,46 1,82 2,66

0,50 1,46 0,39 0,28
1,00 0,70 2,21 1,55
1,00 1,11 2,21 2,45
0,50 1,11 0,28 0,16
1,00 2,75 2,49 6,85
1,00 2,57 1,82 4,68
0,50 2,57 0,67 0,86

A detrarre porta camera 1 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo bagno 1,00 3,94 1,82 7,17

0,50 3,94 1,03 2,03
1,00 1,27 2,69 3,42
1,00 1,17 2,69 3,15
1,00 0,65 2,69 1,75
0,50 0,65 0,16 0,05
1,00 0,55 2,69 1,48
0,50 0,55 0,16 0,04

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta bagno 1,00 1,00 2,00 -2,00
Tramezzo disimpegno 1,00 2,23 2,21 4,93

1,00 1,21 2,21 2,67
0,50 1,21 0,28 0,17
1,00 2,84 2,49 7,07
1,00 1,27 2,49 3,16
0,50 1,27 0,36 0,23

A detrarre porta disimpegno scala 2 1,00 0,90 2,10 -1,89
A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Canna fumaria disimpegno 2,00 0,30 2,85 1,71

Sommano positivi m2 88,93
Sommano negativi m2 -21,42

SOMMANO m2 67,51 22,15 1´495,35 0,27

131 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Pareti cantina 1,00 4,04 1,30 5,25

0,50 4,04 1,30 2,63
1,00 6,18 1,30 8,03
1,00 3,96 1,30 5,15
0,50 3,96 1,30 2,57
1,00 6,20 1,30 8,06

A detrarre porta cantina rustico 1,00 1,20 2,25 -2,70
A detrarre finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 -0,49
A detrarre finestra cantina prospetto est 1,00 0,60 0,70 -0,42
Pareti rustico 1,00 3,86 2,60 10,04

1,00 3,05 2,60 7,93
1,00 3,90 2,60 10,14
2,00 0,32 2,60 1,66
4,00 0,40 2,60 4,16
1,00 2,47 0,90 2,22
1,00 2,06 2,60 5,36
1,00 2,06 2,60 5,36
1,00 1,14 2,60 2,96
1,00 1,85 2,60 4,81
1,00 3,16 2,60 8,22
1,00 3,95 2,60 10,27

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 101,21 126´468,29

A detrarre porta rustico cantina 1,00 1,20 2,25 -2,70
A detrarre finestra rustico prospetto est 1,00 0,65 0,85 -0,55
A detrarre arco rustico 2,00 3,29 1,90 -12,50
A detrarre porta rustico ingresso comune 1,00 1,30 2,10 -2,73
A detrarre porta rustico WC 1,00 0,50 0,70 -0,35
Pareti bagno 1,00 1,96 0,50 0,98

1,00 1,07 0,50 0,54
1,00 2,00 0,50 1,00
1,00 1,12 0,50 0,56
2,00 0,26 0,50 0,26

Primo piano:
Pareti scala 1 1,00 0,96 2,79 2,68

1,00 3,22 2,79 8,98
1,00 0,95 2,79 2,65

Tramezzo scala 1 1,00 3,25 2,79 9,07
A detrarre porta scala 1 ingresso 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra scala 1 ingresso 1,00 1,85 1,50 -2,78
Pareti ingresso 1,00 2,95 2,54 7,49

1,00 3,36 2,54 8,53
1,00 2,96 2,54 7,52

A detrarre porta ingresso cucina 1,00 0,80 1,90 -1,52
A detrarre finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,10 1,20 -1,32
Tramezzo ingresso 1,00 3,26 2,54 8,28
A detrarre porta ingresso scala 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra ingresso scala 1 1,00 1,85 1,50 -2,78
Pareti cucina 1,00 5,29 2,54 13,44

1,00 2,27 2,54 5,77
1,00 3,02 2,54 7,67
1,00 2,22 2,54 5,64
1,00 0,38 0,90 0,34
1,00 0,35 0,90 0,32
1,00 1,88 0,84 1,58
1,00 3,73 0,84 3,13
1,00 1,71 0,84 1,44

A detrarre porta cucina ingresso 1,00 0,80 1,90 -1,52
A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,80 1,95 -1,56
A detrarre porta cucina scala comune 1,00 0,90 2,10 -1,89
A detrarre finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 1,30 -1,11
Tramezzo cucina 4,00 0,80 0,90 2,88

2,00 0,10 0,90 0,18
Canna fumaria cucina 2,00 0,30 2,64 1,58
Pareti soggiorno 1,00 3,15 1,95 6,14

0,50 3,15 0,66 1,04
1,00 4,11 1,95 8,01
0,50 4,11 0,66 1,36
1,00 3,21 1,95 6,26
0,50 3,21 0,66 1,06
1,00 4,01 1,95 7,82
0,50 4,01 0,66 1,32

A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,80 1,95 -1,56
A detrarre finestra soggiorno prospetto est 1,00 1,00 1,30 -1,30
Pareti scala 2 0,50 2,03 2,56 2,60

0,50 2,03 2,56 2,60
Secondo piano:
Pareti scala 2 1,00 2,99 2,05 6,13

1,00 1,44 2,05 2,95
0,50 1,44 0,61 0,44

Tramezzo scala 2 1,00 2,93 2,21 6,48
1,00 1,36 1,82 2,48
0,50 1,36 0,39 0,27

A detrarre porta scala 2 disimpegno 1,00 0,90 2,10 -1,89
Pareti camera 1 1,00 2,07 1,82 3,77
A detrarre finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,60 0,90 -0,54
Tramezzo camera 1 1,00 1,46 1,82 2,66

0,50 1,46 0,39 0,28
1,00 0,70 2,21 1,55
1,00 1,11 2,21 2,45
0,50 1,11 0,28 0,16
1,00 2,75 2,49 6,85
1,00 2,57 1,82 4,68
0,50 2,57 0,67 0,86

A detrarre porta camera 1 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Pareti camera 2 1,00 3,47 2,76 9,58

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 249,88 126´468,29

1,00 4,44 2,76 12,25
1,00 3,33 2,76 9,19
1,00 4,48 2,76 12,36

A detrarre porta camera 2 disimpegno 1,00 0,80 1,85 -1,48
A detrarre finestra camera 2 prospetto sud 1,00 1,00 1,20 -1,20
Pareti camera 3 1,00 3,15 2,76 8,69

1,00 4,13 2,76 11,40
1,00 3,23 2,76 8,91
1,00 4,06 2,76 11,21

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,80 1,85 -1,48
A detrarre finestra camera 3 prospetto est 1,00 0,80 2,05 -1,64
Pareti disimpegno 1,00 2,44 2,66 6,49

0,50 2,44 0,19 0,23
1,00 5,12 2,85 14,59

A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 1,85 -1,48
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,80 1,85 -1,48
Tramezzo disimpegno 1,00 2,23 2,21 4,93

1,00 1,21 2,21 2,67
0,50 1,21 0,28 0,17
1,00 2,84 2,49 7,07
1,00 1,27 2,49 3,16
0,50 1,27 0,36 0,23

A detrarre porta disimpegno scala 2 1,00 0,90 2,10 -1,89
A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Canna fumaria disimpegno 2,00 0,30 2,85 1,71
Pareti bagno 1,00 0,67 2,85 1,91

1,00 1,17 2,85 3,33
1,00 1,55 2,37 3,67
0,50 1,55 0,48 0,37

A detrarre finestra bagno prospetto sud 1,00 0,65 1,10 -0,72
Tramezzo bagno 1,00 1,15 2,47 2,84

0,50 1,15 0,38 0,22
1,00 1,27 2,69 3,42
1,00 1,17 2,69 3,15
1,00 0,65 2,69 1,75
0,50 0,65 0,16 0,05
1,00 0,55 2,69 1,48
0,50 0,55 0,16 0,04

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta bagno 1,00 1,00 2,00 -2,00

Sommano positivi m2 434,62
Sommano negativi m2 -65,66

SOMMANO m2 368,96 6,08 2´243,28 0,41

132 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI CASSETTA
AP/010 CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO

CONTATORI, gas, acqua ed elettricità. Sono
compresi: lo smontaggio delle cassette, l'accata ... iere,
le opere murarie, il rimontaggio, il fissaggio alla
muratura esistente ed il rifacimento dell'intonaco. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita
Piano seminterrato:
Cassetta contatore elettrico ingresso comune 1,00
Cassetta contatore idrico ingresso comune 1,00
Primo piano:
Cassetta contatore gas prospetto nord 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 39,35 118,05 0,02

Solai  (SbCat 2)

133 CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE
J/3-19 costituito da un pannello composto da una lastra di

gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una
barriera al vapore in fo ... i e/o collanti. Il tutto fornito
e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 128´829,62

barriera al vapore.
Secondo solaio:
Controsoffitto cucina n° 18 - 22 1,00 3,79 3,97 15,05

1,00 2,23 3,09 6,89
Solaio sottotetto:
Controsoffitto scala 2, disimpegno, camera 1 e bagno
n° 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 1,00 7,16 3,95 28,28

SOMMANO m2 50,22 47,06 2´363,35 0,43

134 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Primo solaio:
Nuovo pavimento ingresso 1,00 3,06 3,31 10,13
Nuovo pavimento cucina 1,00 3,78 3,66 13,83

1,00 3,41 2,23 7,60
Nuovo pavimento soggiorno 1,00 3,18 4,06 12,91
Secondo solaio:
Nuovo pavimento disimpegno 1,00 2,56 2,39 6,12

1,00 1,37 2,91 3,99
Nuovo pavimento camera 1 1,00 1,22 0,55 0,67

1,00 2,58 2,17 5,60
Nuovo pavimento camera 2 1,00 3,40 4,46 15,16
Nuovo pavimento camera 3 1,00 3,19 4,10 13,08
Nuovo pavimento bagno 1,00 1,92 3,93 7,55

SOMMANO m2 96,64 43,39 4´193,21 0,77

135 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Primo solaio:
Soffitto cantina 1,00 6,19 4,00 24,76
Secondo solaio:
Soffitto soggiorno 1,00 4,06 3,18 12,91

SOMMANO m2 37,67 6,08 229,03 0,04

136 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-16 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
...  metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Primo solaio:
Soffitto cantina 1,00 6,19 4,00 24,76
Secondo solaio:
Soffitto soggiorno 1,00 4,06 3,18 12,91

SOMMANO m2 37,67 24,23 912,74 0,17

137 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Primo solaio:
Soffitto cantina 1,00 6,19 4,00 24,76
Secondo solaio:
Soffitto soggiorno 1,00 4,06 3,18 12,91

SOMMANO m2 37,67 6,08 229,03 0,04

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Solaio di copertura  (SbCat 3)

138 FINESTRA PER COPERTURE, in alluminio fornite e
AP/007 poste in opera. Sono comprese le guarnizioni; gli

apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; ... rotelaio. E' inoltre compreso il vetro
termoacustico isolante composto da due lastre incolore
dello spessore pari a 6 mm ed intercapedine con
spessore di 12 mm.
Lucernaio disimpegno 1,00 0,93 0,87 0,81

SOMMANO m2 0,81 393,61 318,82 0,06

139 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume
J/1-8 polimero elastomerica armata con "tessuto non

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall' I.C.I.T.E ... reddo (UNI 8202) - 25°
C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
Solaio di copertura:
Membrana impermeabilizzante 1,00 10,32 8,02 82,77

SOMMANO m2 82,77 15,22 1´259,76 0,23

140 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI
F/4-12 TETTI di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi

pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di
recupero e sostituzion ... ccordi; la posa in opera dei
pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione
fino al 60% di coppi.
Solaio di copertura:
Nuovo manto di copertura 1,00 10,32 8,02 82,77

SOMMANO m2 82,77 46,36 3´837,22 0,70

141 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda,
M/5-16 liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera.

Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
sovrappo ... e a m. 1,00; le legature con filo di ferro
zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10,
sviluppo cm 33.
Solaio di copertura:
Nuovi canali di gronda prospetto ovest 1,00 8,12 8,12
Nuovi canali di gronda prospetto est 1,00 8,02 8,02

SOMMANO m 16,14 35,50 572,97 0,10

142 CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN
M/2-27 LAMIERA DI RAME. Converse, scossaline,

compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con
sviluppo superiore a mm 200, dello ...  6/10, fornite e
poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Solaio di copertura:
Scossalina prospetto sud 1,00 10,38 0,60 6,23

SOMMANO m2 6,23 84,63 527,24 0,10

143 SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO
G/2-9 impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa, a

due passate per la protezione di strutture lignee quali
capriate, arcarecci, tavolati e simili, da eseguire a
qualunque altezza. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Solaio di copertura:
Trattamento travi in legno 12x24 cm 16,00 4,64 0,12 8,91

16,00 4,64 0,24 17,82
6,00 3,81 0,12 2,74
6,00 3,81 0,24 5,49
6,00 4,01 0,12 2,89
6,00 4,01 0,24 5,77
6,00 3,96 0,12 2,85
6,00 3,96 0,24 5,70
6,00 3,85 0,12 2,77
6,00 3,85 0,24 5,54

Trattamento travetti in legno 8x8 cm 28,00 7,63 0,08 17,09
52,00 2,52 0,08 10,48
24,00 2,78 0,08 5,34
28,00 2,69 0,08 6,03

Trattamento tavolato 2,00 10,32 8,02 165,53

SOMMANO m2 264,95 11,07 2´933,00 0,54

Prospetti  (SbCat 4)

144 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione
M/5-14 quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono

compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
interasse ... mbuto di attacco al canale di gronda. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100,
spessore 8/10.
Nuovo discendente prospetto ovest 1,00 7,52 7,52
Nuovo discendente prospetto est 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 8,52 33,29 283,63 0,05

Infissi  (SbCat 5)

145 LASTRE DI MARMO BIANCO, almeno di categoria
I/3-6 CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e

poste in opera con malta comune per soglie di balconi
e dava ...  battute; i listelli e risvolti curvi ove
occorrono; la smussatura in costa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore
cm 4.
Piano seminterrato:
Soglia porta rustico ingresso comune 1,00 1,28 0,18 0,23
Soglia porta rustico cantina 1,00 1,20 0,30 0,36
Soglia finestra rustico prospetto est 1,00 0,65 0,37 0,24
Soglia finestra WC prospetto sud 1,00 0,50 1,13 0,57
Primo piano:
Soglia finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,08 0,38 0,41
Soglia finestra cucina prospetto sud 1,00 0,85 0,25 0,21
Soglia finestra cucina prospetto ovest 1,00 0,85 0,33 0,28
Soglia porta cucina scala comune 1,00 0,90 0,18 0,16
Soglia finestra soggiorno prospetto est 1,00 0,96 0,36 0,35
Secondo piano:
Soglia finestra camera 1 prospetto ovest 1,00 0,68 0,58 0,39
Soglia finestra camera 2 prospetto sud 1,00 0,99 0,33 0,33
Soglia finestra camera 3 prospetto est 1,00 1,05 0,49 0,51
Soglia finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,58 0,80 0,46
Soglia finestra bagno prospetto sud 1,00 0,51 0,90 0,46

SOMMANO m2 4,96 180,63 895,92 0,16

LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO  (Cat 4)

Impianto elettrico   (SbCat 6)

146 COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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NP03 RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O
CONTROSOFFITTO, compreso le staffe di sostegno,
i collegame ...  compresi gli oneri per il fissaggio, il
collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici
, accessori, ed eventuali piccoli interventi di
riparazione.
Piano seminterrato:
Ingresso comune 2,00
Rustico 5,00
WC 2,00
Cantina 1,00
Primo piano:
Scala 1 1,00
Ingresso 1,00
Cucina 3,00
Soggiorno 1,00
Scala comune 1,00
Secondo piano:
Scala 2 2,00
Disimpegno 2,00
Camera 1 1,00
Camera 2 3,00
Camera 3 1,00
Bagno 1,00

SOMMANO cadauno 27,00 39,75 1´073,25 0,20

147 QUADRO ELETTRICO TIPO PER
P/6-212 APPARTAMENTO realizzato con centralino da

incasso 8 moduli DIN, n.1 interruttore generale
differenziale puro 2x25A, Id: 0,03A e n.2 in ... ito e
posto in opera. Sono compresi: gli accessori; lo
sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Quadro elettrico rustico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 206,57 206,57 0,04

148 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P/6-45 MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di

interruzione 10KA, norme C.E.I. 23.3 - 17.5.
Interruttore automatico magnetotermico, car ... terno
del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica K.
Piano seminterrato:
Interruttore magnetotermico per quadro elettrico
rustico 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 51,90 155,70 0,03

149 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
P/5-3 AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ

costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e
posta in opera da incassare sotto traccia, escl ... sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
Piano seminterrato:
Tubazione contatore quadro elettrico rustico 1,00 8,85 8,85
Tubazione quadro elettrico rustico scarico a terra
cantina 1,00 19,00 19,00

SOMMANO m 27,85 2,14 59,60 0,01

150 LINEA ELETTRICA IN CAVO  MULTIPOLARE
P/4-63 FLESSIBILE ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22
II) sigla di designazione  ... nali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 3x6 mmq.
Piano seminterrato:
Linea contatore quadro elettrico rustico 1,00 6,85 6,85

SOMMANO m 6,85 5,40 36,99 0,01

151 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE
P/4-12 ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),

sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1
kW. Linea elettrica in cavo un ... nali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq.
Piano seminterrato:
Linea quadro elettrico rustico scarico a terra cantina 1,00 19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 2,14 40,66 0,01

152 PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in
P/7-18 acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da

conficcare in terreno di media consistenza, all'interno
di p ... etto per collegamento; il collegamento alla rete
generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m
1,5.
Piano seminterrato:
Puntazza per scarico a terra cantina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 27,68 27,68 0,01

153 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo per alloggiamento pozzetto scarico a terra
cantina 1,00 0,40 0,40 0,40 0,06

SOMMANO m3 0,06 81,55 4,89 0,00

154 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo
P/7-25 di coperchio carrabile, fornito e posto in opera

completo degli oneri necessari all'alloggiamento
(scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x
mm 300.
Piano seminterrato:
Pozzetto per scarico a terra cantina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 84,50 84,50 0,02

Impianto termico e del gas  (SbCat 7)

155 Smontaggio e rimontaggio caldaia murale potenza
NP07-Ter nominale max 35 Kw comprensivo di successivo

collaudo per il controllo dei fumi e la tenuta della
canna fumaria previo svuotamento dell'impianto e
successiva rimessa in pressione.
Piano seminterrato:
Sotto scala 1,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 1,00 149´075,38

SOMMANO cadauno 1,00 451,42 451,42 0,08

156 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
O/15-59 CONTEGGIATE A METRO LINEARE PER LINEE

ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI
TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato
conteggiate ... i in profilati. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dxs =
33,7 x 2,90 P = 2,22.
Piano seminterrato:
Linea gas colonna montante A 1,00 3,80 3,80
Linea gas cantina 1,00 9,65 9,65
Linea gas rustico 1,00 1,05 1,05
Linea gas ingresso comune 1,00 2,65 2,65

1,00 6,75 6,75
Linea gas colonna montante B 1,00 3,00 3,00

SOMMANO m 26,90 14,87 400,00 0,07

157 TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON
O/15-162 ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI E GAS,

CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in
rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e  ...
sterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/
mC a 40°C: S (mm). D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in
barre).
Piano seminterrato:
Linea gas rustico 1,00 5,00 5,00
Linea gas sotto scala 1,00 2,00 2,00
Tubazioni caldaia colonna montante A impianto
termico sotto scala 2,00 3,35 6,70
Tubazioni Colonna montante A impianto termico sotto
scala 2,00 3,00 6,00
Primo piano:
Linea gas cucina 1,00 1,10 1,10
Tubazioni colonna montante A collettore impianto
termico cucina 2,00 1,00 2,00

SOMMANO m 22,80 16,05 365,94 0,07

158 PRESA GAS PER CUCINA COMPLETA DI
O/15-187 TUBAZIONE E RUBINETTO DI

INTERCETTAZIONE. Presa gas per cucina costituita
da derivazione dalla tubazione principale, tubo di ad ...
eggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.
Piano seminterrato:
Rustico 1,00
Primo piano:
Cucina 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 101,67 203,34 0,04

159 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - SANITARI
A/5-48 e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e

idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Radiatori rustico 1,00
Radiatori WC 1,00
Primo piano:
Radiatori ingresso 1,00
Radiatori cucina 2,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 5,00 150´496,08

Radiatori soggiorno 1,00
Secondo piano:
Radiatori disimpegno 1,00
Radiatori camera 1 1,00
Radiatori camera 2 1,00
Radiatori camera 3 1,00
Radiatori bagno 1,00

SOMMANO cadauno 11,00 26,16 287,76 0,05

160 COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI
NP02-A SANITARI E RUBINETTERIE compreso le staffe di

sostegno, gli arredi ed accessori; compreso altresì
l'onere per lo spostamento e l' ... ntuali raccordi o
staffe di sostegno ed eventuali piccoli interventi di
riparazione. PER TAZZA, BIDET, LAVABO,
CASSETTA SCARICO TAZZA, DOCCIA,CABINA
E RADIATORI
Piano seminterrato:
Radiatori rustico 1,00
Radiatori WC 1,00
Primo piano:
Radiatori ingresso 1,00
Radiatori cucina 2,00
Radiatori soggiorno 1,00
Secondo piano:
Radiatori disimpegno 1,00
Radiatori camera 1 1,00
Radiatori camera 2 1,00
Radiatori camera 3 1,00
Radiatori bagno 1,00

SOMMANO cadauno 11,00 54,29 597,19 0,11

161 TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON
O/15-157 ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI E GAS,

CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in
rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e  ...
esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/
mC a 40°C: S (mm). D x s = 14 x 1 S = 6 (tubo in
rotoli).
Piano seminterrato:
Tubazioni Colonna montante B impianto termico
rustico 4,00 3,00 12,00
Tubazioni Colonna montante B radiatore rustico 2,00 0,60 1,20
Tubazioni Colonna montante B radiatore WC 2,00 3,00 6,00
Primo piano:
Tubazioni collettore colonna montante B impianto
termico cucina 4,00 5,50 22,00
Tubazioni collettore colonna montante C impianto
termico cucina 10,00 1,80 18,00
Tubazioni colonna montante C impianto termico
cucina 10,00 2,80 28,00
Tubazioni collettore radiatore ingresso 2,00 6,20 12,40
Tubazioni collettore radiatore cucina 2,00 3,50 7,00

2,00 2,40 4,80
Tubazioni collettore radiatore soggiorno 2,00 5,80 11,60
Secondo piano:
Tubazioni colonna montante C disimpegno 2,00 4,00 8,00
Tubazioni colonna montante C camera 1 2,00 2,50 5,00
Tubazioni colonna montante C camera 2 2,00 2,35 4,70
Tubazioni colonna montante C camera 3 2,00 4,95 9,90
Tubazioni colonna montante C bagno 2,00 2,85 5,70

SOMMANO m 156,30 7,54 1´178,50 0,22

162 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER
O/17-64 IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore

doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 152´559,53

2 tubi o monotubo, di ti ... erali, completo di raccordi
per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A
(3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A =
1"1/4 D = 1/2" 12 + 12.
Primo piano:
Collettore cucina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 377,72 377,72 0,07

163 CASSETTA CON SPORTELLO PER
O/17-91 ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER

MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta
di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per
montaggio ... e su solette, muri in C.A. o in pietra e di
rifacimento dell'intonaco. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P =
640 x 325 x 110.
Primo piano:
Cassetta collettore cucina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 71,21 71,21 0,01

Impianto elettrico   (SbCat 6)

164 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
P/5-2 AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ

costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e
posta in opera da incassare sotto traccia, escl ... sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
Piano seminterrato:
Tubazione quadro elettrico rustico scatola di
derivazione ingresso comune 1,00 3,80 3,80
Tubazioni scatola di derivazione ingresso comune 1,00 5,40 5,40
Tubazione quadro elettrico rustico scatola di
derivazione rustico 1,00 2,00 2,00
Tubazione scatole di derivazione rustico 1,00 1,20 1,20
Tubazione scatola di derivazione rustico WC 1,00 2,15 2,15
Tubazione scatola di derivazione rustico sottoscala 1,00 6,95 6,95
Tubazione scatola di derivazione rustico cantina 1,00 3,70 3,70
Tubazione scatola di derivazione rustico colonna
montante A 1,00 0,70 0,70
Tubazione colonna montante A 1,00 2,60 2,60
Tubazione scatola di derivazione ingresso comune
colonna montante B 1,00 3,90 3,90
Tubazione colonna montante B 1,00 2,00 2,00
Tubazione caldaia colonna montante C 1,00 4,10 4,10
Tubazione colonna montante C 1,00 2,60 2,60
Tubazione campanello ingresso comune colonna
montante N 1,00 2,70 2,70
Tubazione colonna montante N 1,00 2,60 2,60
Tubazione rustico per presa TV colonna montante L 1,00 2,05 2,05
Tubazione colonna montante L 1,00 2,60 2,60
Primo piano:
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
cucina 1,00 0,50 0,50
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
ingresso 1,00 1,00 1,00
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
soggiorno 1,00 1,00 1,00
Tubazione  scatola di derivazione ingresso scala 1 1,00 3,90 3,90
Tubazione termostato colonna montante C 1,00 1,00 1,00
Tubazione ronzatore cucina colonna montante N 1,00 4,70 4,70
Tubazione presa TV cucina colonna montante I 1,00 2,30 2,30
Tubazione colonna montante I scatola di derivazione
soggiorno 1,00 2,80 2,80
Tubazione scatola di derivazione presa TV soggiorno 1,00 5,75 5,75
Tubazione scatola di derivazione soggiorno colonna
montante L 1,00 1,00 1,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Secondo piano:
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
disimpegno 1,00 0,50 0,50
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
camera 1 1,00 1,70 1,70
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
camera 2 1,00 1,00 1,00
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
camera 3 1,00 1,10 1,10
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
bagno 1,00 2,00 2,00
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
scala 2 1,00 6,90 6,90
Tubazione colonna montante A 1,00 2,60 2,60
Tubazione colonna montante A colonna montante D 1,00 6,00 6,00
Tubazione colonna montante D 1,00 2,60 2,60
Tubazione colonna montante I presa TV camera 1 1,00 2,65 2,65
Tubazione colonna montante I scatola di derivazione
disimpegno 1,00 2,45 2,45
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 2 1,00 4,45 4,45
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 3 1,00 0,75 0,75
Tubazione scatola di derivazione presa TV camera 2 1,00 4,70 4,70
Tubazione scatola di derivazione presa TV camera 3 1,00 3,70 3,70
Tubazione scatola colonna montante I 1,00 3,00 3,00

SOMMANO m 121,10 1,86 225,25 0,04

165 TRACCIA SU MURATURA di qualsiasi genere
P/5-154 esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la posa di

canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee
dorsali ... tonaco e la sua rasatura esclusa la
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per larghezza della traccia
fino a cm 10.
Piano seminterrato:
Tubazione contatore quadro elettrico rustico 1,00 8,85 8,85
Tubazione quadro elettrico rustico scarico a terra
cantina 1,00 19,00 19,00
Tubazione quadro elettrico rustico scatola di
derivazione ingresso comune 1,00 3,80 3,80
Tubazioni scatola di derivazione ingresso comune 1,00 5,40 5,40
Tubazione quadro elettrico rustico scatola di
derivazione rustico 1,00 2,00 2,00
Tubazione scatole di derivazione rustico 1,00 1,20 1,20
Tubazione scatola di derivazione rustico WC 1,00 2,15 2,15
Tubazione scatola di derivazione rustico sottoscala 1,00 6,95 6,95
Tubazione scatola di derivazione rustico cantina 1,00 3,70 3,70
Tubazione scatola di derivazione rustico colonna
montante A 1,00 0,70 0,70
Tubazione colonna montante A 1,00 2,60 2,60
Tubazione scatola di derivazione ingresso comune
colonna montante B 1,00 3,90 3,90
Tubazione colonna montante B 1,00 2,00 2,00
Tubazione caldaia colonna montante C 1,00 4,10 4,10
Tubazione colonna montante C 1,00 2,60 2,60
Tubazione campanello ingresso comune colonna
montante N 1,00 2,70 2,70
Tubazione colonna montante N 1,00 2,60 2,60
Tubazione rustico per presa TV colonna montante L 1,00 2,05 2,05
Tubazione colonna montante L 1,00 2,60 2,60
Primo piano:
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
cucina 1,00 0,50 0,50
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
ingresso 1,00 1,00 1,00
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
soggiorno 1,00 1,00 1,00
Tubazione  scatola di derivazione ingresso scala 1 1,00 3,90 3,90
Tubazione termostato colonna montante C 1,00 1,00 1,00
Tubazione ronzatore cucina colonna montante N 1,00 4,70 4,70

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Tubazione presa TV cucina colonna montante I 1,00 2,30 2,30
Tubazione colonna montante I scatola di derivazione
soggiorno 1,00 2,80 2,80
Tubazione scatola di derivazione presa TV soggiorno 1,00 5,75 5,75
Tubazione scatola di derivazione soggiorno colonna
montante L 1,00 1,00 1,00
Secondo piano:
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
disimpegno 1,00 0,50 0,50
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
camera 1 1,00 1,70 1,70
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
camera 2 1,00 1,00 1,00
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
camera 3 1,00 1,10 1,10
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
bagno 1,00 2,00 2,00
Tubazione colonna montante A scatola di derivazione
scala 2 1,00 6,90 6,90
Tubazione colonna montante A 1,00 2,60 2,60
Tubazione colonna montante A colonna montante D 1,00 6,00 6,00
Tubazione colonna montante D 1,00 2,60 2,60
Tubazione colonna montante I presa TV camera 1 1,00 2,65 2,65
Tubazione colonna montante I scatola di derivazione
disimpegno 1,00 2,45 2,45
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 2 1,00 4,45 4,45
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 3 1,00 0,75 0,75
Tubazione scatola di derivazione presa TV camera 2 1,00 4,70 4,70
Tubazione scatola di derivazione presa TV camera 3 1,00 3,70 3,70
Tubazione scatola colonna montante I 1,00 3,00 3,00

SOMMANO m 148,95 11,14 1´659,30 0,30

166 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE
P/4-13 ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),

sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1
kW. Linea elettrica in cavo un ... nali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq.
Piano seminterrato:
Linea quadro elettrico rustico scatola di derivazione
ingresso comune 3,00 3,80 11,40
Linea scatola di derivazione ingresso comune 3,00 5,40 16,20
Linea quadro elettrico rustico scatola di derivazione
rustico 5,00 2,00 10,00
Linea scatole di derivazione rustico 5,00 1,20 6,00
Linea scatola di derivazione rustico WC 3,00 2,15 6,45
Linea scatola di derivazione rustico sottoscala 5,00 6,95 34,75
Linea scatola di derivazione rustico cantina 5,00 3,70 18,50
Linea scatola di derivazione rustico colonna montante
A 5,00 0,70 3,50
Linea colonna montante A 5,00 2,60 13,00
Linea scatola di derivazione ingresso comune colonna
montante B 2,00 3,90 7,80
Linea colonna montante B 2,00 2,00 4,00
Linea caldaia colonna montante C 3,00 4,10 12,30
Linea colonna montante C 3,00 2,60 7,80
Linea campanello ingresso comune colonna montante
N 3,00 2,70 8,10
Linea colonna montante N 3,00 2,60 7,80
Primo piano:
Linea colonna montante A scatola di derivazione
cucina 5,00 0,50 2,50
Linea colonna montante A scatola di derivazione
ingresso 5,00 1,00 5,00
Linea colonna montante A scatola di derivazione
soggiorno 5,00 1,00 5,00
Linea scatola di derivazione ingresso scala 1 3,00 3,90 11,70
Linea termostato colonna montante C 3,00 1,00 3,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Linea ronzatore cucina colonna montante N 3,00 4,70 14,10
Secondo piano:
Linea colonna montante A scatola di derivazione
disimpegno 5,00 0,50 2,50
Linea colonna montante A scatola di derivazione
camera 1 5,00 1,70 8,50
Linea colonna montante A scatola di derivazione
camera 2 5,00 1,00 5,00
Linea colonna montante A scatola di derivazione
camera 3 5,00 1,10 5,50
Linea colonna montante A scatola di derivazione
bagno 5,00 2,00 10,00
Linea colonna montante A scatola di derivazione scala
2 5,00 6,90 34,50
Linea colonna montante A 5,00 2,60 13,00
Linea colonna montante A colonna montante D 3,00 6,00 18,00
Linea colonna montante D 3,00 2,60 7,80

SOMMANO m 313,70 1,80 564,66 0,10

167 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
P/1-1 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in

opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o ... ' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. Punto luce comandato diretto dal quadro o
derivato (semplice).
Piano seminterrato:
Punto luce ingresso e corte comune 6,00
Predisposizione autoclave ingresso comune 1,00
Punto luce rustico 3,00
Punto luce WC 2,00
Predisposizione scalda acqua WC 1,00
Punto luce cantina 1,00
Punto luce sottoscala 1,00
Predisposizione caldaia sottoscala 1,00
Primo piano:
Punto luce scala 1 1,00
Punto luce ingresso 1,00
Punto luce cucina 3,00
Predisposizione aereatore cucina 1,00
Predisposizione scalda acqua cucina 1,00
Punto luce soggiorno 1,00
Punto luce scala comune 1,00
Secondo piano:
Punto luce scala 2 1,00
Punto luce disimpegno 2,00
Punto luce camera 1 1,00
Punto luce camera 2 1,00
Punto luce camera 3 1,00
Punto luce bagno 2,00
Predisposizione scalda acqua bagno 1,00

SOMMANO cadauno 34,00 22,00 748,00 0,14

168 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
P/1-3 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in

opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o ... o. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie. Punto di comando (interruttore,
pulsante, deviatore etc.).
Piano seminterrato:
Interruttore unipolare ingresso comune 1,00
Interruttore bipolare ingresso comune 1,00
Pulsante ingresso comune 2,00
Interruttore unipolare rustico 1,00
Deviatore rustico 3,00
Invertitore rustico 1,00
Interruttore unipolare WC 2,00
Interruttore bipolare WC 1,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Interruttore unipolare cantina 1,00
Primo piano:
Deviatore scala 1 1,00
Deviatore ingresso 2,00
Interruttore unipolare cucina 3,00
Interruttore bipolare cucina 2,00
Deviatore cucina 5,00
Invertitore cucina 1,00
Interruttore unipolare soggiorno 1,00
Secondo piano:
Deviatore scala 2 1,00
Deviatore disimpegno 2,00
Invertitore disimpegno 1,00
Interruttore unipolare camera 1 1,00
Deviatore camera 2 2,00
Invertitore camera 2 1,00
Interruttore unipolare camera 3 1,00
Interruttore unipolare bagno 2,00
Interruttore bipolare bagno 1,00

SOMMANO cadauno 40,00 11,83 473,20 0,09

169 INCREMENTO AL PUNTO LUCE in traccia per
P/1-6 quota linea dorsale da applicare in presenza di un

numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso
circuito rea ... sclusa quella in pietra; la rasatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Incluse le
opere murarie.
Piano seminterrato:
Punti luce ingresso e corte comune 1,00
Primo piano:
Punti di comando cucina 3,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,54 58,16 0,01

170 INCREMENTO AL PUNTO LUCE luce per opere
P/1-7 murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della

muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra, ... a linea dorsale; la rasatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce semplice o
doppio.
Piano seminterrato:
Punto luce ingresso e corte comune 6,00
Predisposizione autoclave ingresso comune 1,00
Punto luce rustico 3,00
Punto luce WC 2,00
Predisposizione scalda acqua WC 1,00
Punto luce cantina 1,00
Punto luce sottoscala 1,00
Predisposizione caldaia sottoscala 1,00
Primo piano:
Punto luce scala 1 1,00
Punto luce ingresso 1,00
Punto luce cucina 3,00
Predisposizione aereatore cucina 1,00
Predisposizione scalda acqua cucina 1,00
Punto luce soggiorno 1,00
Punto luce scala comune 1,00
Secondo piano:
Punto luce scala 2 1,00
Punto luce disimpegno 2,00
Punto luce camera 1 1,00
Punto luce camera 2 1,00
Punto luce camera 3 1,00
Punto luce bagno 2,00
Predisposizione scalda acqua bagno 1,00

SOMMANO cadauno 34,00 9,49 322,66 0,06

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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171 INCREMENTO AL PUNTO LUCE luce per opere
P/1-8 murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della

muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra, ... vazione della linea dorsale; la rasatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto di
comando.
Piano seminterrato:
Interruttore unipolare ingresso comune 1,00
Interruttore bipolare ingresso comune 1,00
Pulsante ingresso comune 2,00
Interruttore unipolare rustico 1,00
Deviatore rustico 3,00
Invertitore rustico 1,00
Interruttore unipolare WC 2,00
Interruttore bipolare WC 1,00
Interruttore unipolare cantina 1,00
Primo piano:
Deviatore scala 1 1,00
Deviatore ingresso 2,00
Interruttore unipolare cucina 3,00
Interruttore bipolare cucina 2,00
Deviatore cucina 5,00
Invertitore cucina 1,00
Interruttore unipolare soggiorno 1,00
Secondo piano:
Deviatore scala 2 1,00
Deviatore disimpegno 2,00
Invertitore disimpegno 1,00
Interruttore unipolare camera 1 1,00
Deviatore camera 2 2,00
Invertitore camera 2 1,00
Interruttore unipolare camera 3 1,00
Interruttore unipolare bagno 2,00
Interruttore bipolare bagno 1,00

SOMMANO cadauno 40,00 5,53 221,20 0,04

172 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
P/1-4 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in

opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o ... noltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa
scatola portafrutto.
Primo piano:
Deviatori cucina 2,00
Interruttore unipolare e invertitore cucina 1,00
Interruttore unipolare e interruttore bipolare cucina 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 8,66 34,64 0,01

173 PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI
O/23-17 DI SERVIZIO, COMPLETO DI SERRANDA

ELETTRICA E TIMER DI SPEGNIMENTO
RITARDATO. Aspiratore per portate fino a 275 mc/h,
moto ... re murarie ed i collegamenti elettrici. Portata
d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h).
Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q =
95 V = 1.
Primo piano:
Aspiratore cucina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 129,83 129,83 0,02

174 PUNTO PRESA sottotraccia esclusa la linea dorsale,
P/2-1 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazion
... incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 157´445,36
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altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Piano seminterrato:
Prese rustico 4,00
Prese WC 1,00
Prese cantina 4,00
Prese sottoscala 1,00
Primo piano:
Prese ingresso 3,00
Prese cucina 6,00
Prese soggiorno 5,00
Secondo piano
Prese disimpegno 2,00
Prese camera 1 3,00
Prese camera 2 5,00
Prese camera 3 5,00
Prese bagno 2,00
Prese sottotetto 1,00

SOMMANO cadauno 42,00 27,54 1´156,68 0,21

175 INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
P/2-7 PER QUOTA DI LINEA DORSALE da applicare in

presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
dallo stesso circuito, reali ... sclusa quella in pietra; la
rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Incluse
le opere murarie.
Primo piano:
Prese cucina 2,00
Prese soggiorno 1,00
Secondo piano
Prese camera 2 1,00
Prese camera 3 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 14,54 72,70 0,01

176 PUNTO PRESA sottotraccia esclusa la linea dorsale,
P/2-5 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazion
... a sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
Primo piano:
Termostato soggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,80 21,80 0,00

177 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON DOPPIO
O/19-5 LIVELLO DI TEMPERATURA SELEZIONABILE.

Cronotermostato ambiente a regolazione ON - OFF,
campo di regolazione 5/30°C, differen ... superiore a 6
A a 250 V, alimentazione orologio a riserva di carica o
a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Con
orologio programmatore settimanale.
Primo piano:
Termostato soggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 156,40 156,40 0,03

178 INCREMENTO AL PUNTO PRESA per opere
P/2-8 murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della

muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di
derivazione della linea dorsale per punto presa; la
rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.
Piano seminterrato:
Prese rustico 4,00
Prese WC 1,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Prese cantina 4,00
Prese sottoscala 1,00
Primo piano:
Prese ingresso 3,00
Prese cucina 6,00
Prese soggiorno 5,00
Termostato soggiorno 1,00
Secondo piano
Prese disimpegno 2,00
Prese camera 1 3,00
Prese camera 2 5,00
Prese camera 3 5,00
Prese bagno 2,00
Prese sottotetto 1,00

SOMMANO cadauno 43,00 7,68 330,24 0,06

179 PUNTO PRESA sottotraccia esclusa la linea dorsale,
P/2-2 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazion
...  sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
Piano seminterrato:
Prese rustico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5,40 5,40 0,00

180 PUNTO PRESA DI SERVIZIO in traccia dal punto di
P/3-1 smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

sottopavimento o all'interno di controsoffitti o
paviment ... utto, il tappo e la placca in PVC o
metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le
opere murarie.
Piano seminterrato:
Linea TV rustico 1,00
Ronzatore rustico 1,00
Primo piano:
Linea TV cucina 1,00
Ronzatore cucina 1,00
Linea TV soggiorno 1,00
Secondo piano:
Linea TV camera 1 1,00
Linea TV camera 2 1,00
Linea TV camera 3 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 29,90 239,20 0,04

181 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per
P/3-2 opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso; il

ripristino delle murature esistenti di qualsiasi tipo
esclusa que ... atole dal punto di smistamento di zona
o di piano; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
tinteggiatura.
Piano seminterrato:
Linea TV rustico 1,00
Ronzatore rustico 1,00
Primo piano:
Linea TV cucina 1,00
Ronzatore cucina 1,00
Linea TV soggiorno 1,00
Secondo piano:
Linea TV camera 1 1,00
Linea TV camera 2 1,00
Linea TV camera 3 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48 0,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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182 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per
P/3-17 segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su

scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo
di collegamento elettrico fino al pulsante di comando.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Piano seminterrato:
Ronzatore rustico: 1,00
Primo piano:
Ronzatore cucina 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 27,95 55,90 0,01

183 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per
P/3-19 impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la presa TV terminale o passante,
alloggiata su sca ... oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal
centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Presa TV rustico 1,00
Primo piano:
Presa TV cucina 1,00
Presa TV soggiorno 1,00
Secondo piano:
Presa TV camera 1 1,00
Presa TV camera 2 1,00
Presa TV camera 3 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 58,13 348,78 0,06

184 IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON
P/3-27 AMPLIFICATORE in grado di ricevere ed amplificare

il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o
UHF, a dieci elementi, fornit ...  le staffe di fissaggio;
il miscelatore; l'alimentatore ed i cavi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per potenza fino a 10 dB.
Copertura:
Antenna ricezione TV 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 383,67 383,67 0,07

Impianto idraulico  (SbCat 8)

185 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - SANITARI
A/5-48 e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e

idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Lavello rustico 1,00
Lavabo WC 1,00
Piatto doccia WC 1,00
Vaso a cacciata WC 1,00
Scalda acqua elettrico WC 1,00
Autocalve ingresso comune 1,00
Primo piano:
Lavello cucina 1,00
Scalda acqua elettrico 1,00
Secondo piano:
WC bagno 1,00
Lavabo bagno 1,00
Bidet bagno 1,00
Vasca da bagno bagno 1,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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SOMMANO cadauno 12,00 26,16 313,92 0,06

186 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Piano seminterrato:
Demolizione pavimento rustico 1,00 3,08 3,88 11,95

1,00 3,29 0,60 1,97
1,00 2,06 2,02 4,16
1,00 1,99 1,93 3,84

Demolizione pavimento WC 1,00 1,10 1,98 2,18
1,00 0,26 0,54 0,14

SOMMANO m2 24,24 13,08 317,06 0,06

187 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Piano seminterrato:
Demolizione pavimento rustico 1,00 3,08 3,88 11,95

1,00 3,29 0,60 1,97
1,00 2,06 2,02 4,16
1,00 1,99 1,93 3,84

Demolizione pavimento WC 1,00 1,10 1,98 2,18
1,00 0,26 0,54 0,14

SOMMANO m2 24,24 13,08 317,06 0,06

188 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo rustico linee acqua calda e fredda 1,00 2,25 0,701,00 1,58

1,00 1,30 0,70 1,00 0,91
1,00 3,20 0,70 1,00 2,24
1,00 2,90 0,70 1,00 2,03

Scavo rustico per scarico acque nere 1,00 4,80 0,70 1,00 3,36
1,00 1,15 0,70 1,00 0,81

SOMMANO m3 10,93 81,55 891,34 0,16

189 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE
O/32-65 D'ACQUA, CONTEGGIATE A METRO LINEARE.

Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare,
per linee, escluse quelle all ... e. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro
esterno per spessore = mm 25 x 4,2.
Piano seminterrato:
Tubazioni per acqua fredda rustico 1,00 2,25 2,25

1,00 1,30 1,30
1,00 3,20 3,20
1,00 2,90 2,90

Tubazioni per acqua calda rustico 1,00 2,25 2,25
1,00 1,30 1,30
1,00 3,20 3,20
1,00 2,90 2,90

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 19,30 162´163,99

Primo piano:
Colonna montante A 2,00 2,80 5,60

SOMMANO m 24,90 11,00 273,90 0,05

190 APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU
O/31-4 MURATURA DI QUALSIASI GENERE ESCLUSA

QUELLA IN PIETRA O C.A. PER POSA DI
TUBAZIONI, CONTEGGIATA A M. Traccia su
muratura di qu ... so l'intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie
in cui sono escluse le opere murarie.Traccia fino a cm
10 di larghezza.
Piano seminterrato:
Tubazioni per acqua fredda rustico 1,00 2,25 2,25

1,00 1,30 1,30
1,00 3,20 3,20
1,00 2,90 2,90

Tubazioni per acqua calda rustico 1,00 2,25 2,25
1,00 1,30 1,30
1,00 3,20 3,20
1,00 2,90 2,90

Primo piano:
Colonna montante A 2,00 2,80 5,60

SOMMANO m 24,90 11,77 293,07 0,05

191 SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE IN
O/32-20 OTTONE CON VOLANTINO. Pressione nominale

10 bar, comprensiva del materiale di tenuta, fornita e
posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Diametro nominale mm 25 (1").
Piano seminterrato:
Saracinesca rustico 4,00
Saracinesca WC 2,00
Saracinesca cantina 3,00
Primo piano:
Saracinesca cucina 2,00
Secondo piano:
Saracinesca bagno 4,00

SOMMANO cadauno 15,00 14,46 216,90 0,04

192 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
U/3-1 PREFABBRICATI con miscele a base di policloruro

di vinile non plastificato (rigido) destinati al
convogliamento di acque di sc ... ne di immissioni
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e la
fornitura della sabbia occorrente. Per tubi del diametro
interno di 200 mm e spessore 4,9 mm
Piano seminterrato:
Tubazione di scarico acque nere rustico 1,00 1,12 1,12

1,00 4,75 4,75
1,00 0,88 0,88

SOMMANO m 6,75 17,11 115,49 0,02

193 PEZZI SPECIALI CON MISCELA A BASE DI
U/3-7 POLICLORURO DI VINILE non plastificato (rigido).

Nel prezzo Þ compresa la formazione del letto di posa
con sabbia in modo d ... e, indispensabili per la
predisposizione di immissioni secondo le indicazioni
della Direzione Lavori e la fornitura della sabbia
occorrente. Curva diametro 200.
Piano seminterrato:
Curve per tubazione di scarico acque nere rustico 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 14,15 42,45 0,01
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194 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o
A/4-4 di buche con materiali scevri da sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari
ricarichi e i movimenti dei materiali per quanto sopra,
eseguito a mano su esplicita richiesta della Direzione
Lavori.
Piano seminterrato:
Rinterro scavo rustico linee acqua calda e fredda 1,00 2,25 0,70 1,00 1,58

1,00 1,30 0,70 1,00 0,91
1,00 3,20 0,70 1,00 2,24
1,00 2,90 0,70 1,00 2,03

Rinterro scavo rustico per scarico acque nere 1,00 4,80 0,70 1,00 3,36
1,00 1,15 0,70 1,00 0,81

SOMMANO m3 10,93 59,48 650,12 0,12

195 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci
H/4-3 o nervati con le caratteristiche conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le saldature ed il
posizionamento in ... ai diametri commerciali e
assumendo il peso specifico convenzionale di 7.85 kg/
dmc compreso altresì l'onere delle prove previste nelle
norme vigenti in materia.
Piano seminterrato:
Rete elettrosaldata 10x10 per soletta rustico 1,00 3,08 3,88 4,40 52,58

1,00 3,29 0,60 4,40 8,69
1,00 2,06 2,02 4,40 18,31
1,00 1,99 1,93 4,40 16,90

Rete elettrosaldata 10x10 per soletta wc 1,00 1,10 1,98 4,40 9,58
1,00 0,26 0,54 0,40 0,06

SOMMANO kg 106,12 2,08 220,73 0,04

196 CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per
H/2-2 opere non armate di fondazione o sottofondazione,

confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
inerti a varie pezzatur ... a pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 250 di
cemento con Rck non inf. 200.
Piano seminterrato:
Soletta rustico 1,00 3,08 3,88 0,07 0,84

1,00 3,29 0,60 0,07 0,14
1,00 2,06 2,02 0,07 0,29
1,00 1,99 1,93 0,07 0,27

Soletta WC 1,00 1,10 1,98 0,07 0,15
1,00 0,26 0,54 0,07 0,01

SOMMANO m3 1,70 89,69 152,47 0,03

197 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Piano seminterrato:
Massetto rustico 1,00 3,08 3,88 11,95

1,00 3,29 0,60 1,97
1,00 2,06 2,02 4,16
1,00 1,99 1,93 3,84

Massetto WC 1,00 1,10 1,98 2,18
1,00 0,26 0,54 0,14

SOMMANO m2 24,24 13,56 328,69 0,06

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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198 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Piano seminterrato:
Pavimento rustico 1,00 3,08 3,88 11,95

1,00 3,29 0,60 1,97
1,00 2,06 2,02 4,16
1,00 1,99 1,93 3,84

Pavimento WC 1,00 1,10 1,98 2,18
1,00 0,26 0,54 0,14

SOMMANO m2 24,24 43,39 1´051,77 0,19

199 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-81 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... a relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 110.
Piano seminterrato:
Vaso a cacciata WC 1,00
Secondo piano:
Vaso a cacciata bagno 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 131,21 262,42 0,05

200 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-83 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... o finito. Cassetta di scarico. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 10 (3/8").
Piano seminterrato:
Cassetta di scarico WC 1,00
Secondo piano:
Cassetta di scarico bagno 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 153,98 307,96 0,06

201 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-77 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ...  dare il lavoro finito. Bidet. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Secondo piano:
Bidet bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 211,77 211,77 0,04

202 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-69 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... oro finito. Lavabo, lavamani. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Lavabo WC 1,00
Secondo piano:
Lavabo bagno 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 211,77 423,54 0,08

203 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-79 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... lavoro finito. Piatto doccia. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Piatto doccia WC 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 242,35 242,35 0,04

204 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-78 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... lavoro finito. Vasca da bagno.
Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").
Secondo piano:
Vasca bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 263,74 263,74 0,05

205 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-75 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... e il lavoro finito. Lavatrice. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Secondo piano:
Lavatrice bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 111,21 111,21 0,02

206 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-85 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... re compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Scaldacqua elettrico WC 1,00
Primo piano:
Scaldacqua elettrico cucina 1,00
Secondo piano:
Scalda acqua elettrico bagno 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 155,44 466,32 0,09

207 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-70 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... lavoro finito. Lavabo, cucina. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Lavello rustico 1,00
Primo piano:
Lavello cucina 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 231,70 463,40 0,08

208 CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE costituito
J/3-25 da un pannello composto da una lastra di gesso

cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera
al vapore in lam ... rti e/o collanti. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con
barriera al vapore.
Primo piano:
Controparete colonne monanti A acqua e C acque nere2,00 0,25 2,70 1,35

SOMMANO m2 1,35 28,37 38,30 0,01

APPARTAMENTO 2  (SpCat 2)
LAVORI TIPO "A"  (Cat 1)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

209 RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI dalle pareti.
A/5-42 Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura

superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Pareti soggiorno 1,00 6,18 2,45 15,14

1,00 3,89 2,45 9,53
1,00 6,16 2,45 15,09
1,00 3,83 2,45 9,38

A detrarre porta soggiorno camera 1 1,00 0,83 1,77 -1,47
A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,86 1,77 -1,52
A detrarre porta soggiorno scala comune 1,00 0,80 1,80 -1,44
A detrarre porta soggiorno prospetto nord 1,00 1,20 2,24 -2,69
A detrarre finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 1,18 -1,07
Secondo piano:
Pareti disimpegno 1,00 1,08 2,60 2,81

1,00 1,38 2,60 3,59
1,00 5,27 2,60 13,70
1,00 0,90 2,60 2,34
1,00 6,37 2,60 16,56
1,00 2,24 2,60 5,82

A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,06 -1,65
A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra disimpegno prospetto nord 1,00 0,68 0,86 -0,58
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,90 1,90 -1,71
A detrarre porta disimpegno camera 4 1,00 0,88 1,85 -1,63
Pareti camera 2 1,00 4,10 2,60 10,66

1,00 2,88 2,60 7,49
1,00 4,00 2,60 10,40
1,00 2,91 2,60 7,57

A detrarre porta camera 2 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 1,39 -1,40
Pareti camera 3 1,00 3,07 2,42 7,43

1,00 3,98 2,42 9,63
1,00 3,09 2,42 7,48
1,00 4,07 2,42 9,85

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,90 1,90 -1,71
A detrarre finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 1,37 -1,41
Pareti camera 4 1,00 3,05 2,42 7,38

1,00 4,11 2,42 9,95
1,00 3,11 2,42 7,53
1,00 4,07 2,42 9,85

A detrarre porta camera 4 disimpegno 1,00 0,88 1,85 -1,63

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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A detrarre finestra camera 4 prospetto est 1,00 1,04 1,95 -2,03

Sommano positivi m2 199,18
Sommano negativi m2 -25,30

SOMMANO m2 173,88 6,16 1´071,10 0,20

210 CONSOLIDAMETO DI STRUTTURE MURARIE a
F/1-11 sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed

iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da
eseguirsi nel seguent ... so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura
di intonaci. Per murature da oltre lo spessore di cm 50
e fino a cm 70.
Piano seminterrato:
Lesione cantina n° 53 1,00 1,50 0,70 1,05
Lesione cantina n° 54 1,00 1,00 0,70 0,70
Primo piano:
Lesione soggiorno 1,00 1,00 0,70 0,70
Lesione cucina n° 58 1,00 1,50 0,70 1,05

SOMMANO m2 3,50 114,19 399,67 0,07

211 RIFACIMENTO SUPERFICIALE a scuci - cuci, per
F/1-3 spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in

vista di murature in mattoni o pietrame. Sono
compresi: l'id ...  del materiale di risulta, fino a
qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Secondo piano:
Lesione camera 3 n° 68 incrocio murature 1,00 2,85 1,00 2,85

SOMMANO m2 2,85 320,42 913,20 0,17

212 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU
A/5-5 MURATURE esistenti di qualunque tipo e forma,

eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato
cementizio, sia all'interno ch ... inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. La
misurazione viene eseguita per l'effettivo vano
demolito per una quantità minima di mc 0,10.
Primo piano:
Lesione architrave finestra camera 1 prospetto est n°
56 1,00 1,15 0,57 0,40 0,26
Lesione architrave finestra cucina prospetto est n° 59 1,00 1,90 0,63 0,40 0,48
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 4 n° 60 -
71 1,00 2,10 0,60 0,40 0,50
Lesione architrave porta disimpegno camera 3 n° 62 -
66 1,00 2,05 0,60 0,40 0,49
Lesione architrave finestra camera 2 prospetto nord n°
64 1,00 2,00 0,62 0,40 0,50
Lesione architrave finestra camera 3 prospetto nord n°
67 1,00 2,00 0,57 0,40 0,46
Lesione architrave finestra camera 4 prospetto est n°
73 1,00 2,10 0,61 0,40 0,51

SOMMANO m3 3,20 214,53 686,50 0,13

213 TRAVICELLI, LISTELLI E CORRENTINI di abete o
G/2-4 castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq

100, forniti e posti in opera, per la formazione della
piccola ... latura; il tiro in alto del materiale; il
montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di
castagno.
Primo piano:
Lesione architrave finestra camera 1 prospetto est n°
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56 1,00 1,15 0,57 0,10 0,07
Lesione architrave finestra cucina prospetto est n° 59 1,00 1,90 0,63 0,10 0,12
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 4 n° 60 -
71 1,00 2,10 0,60 0,10 0,13
Lesione architrave porta disimpegno camera 3 n° 62 -
66 1,00 2,05 0,60 0,10 0,12
Lesione architrave finestra camera 2 prospetto nord n°
64 1,00 2,00 0,62 0,10 0,12
Lesione architrave finestra camera 3 prospetto nord n°
67 1,00 2,00 0,57 0,10 0,11
Lesione architrave finestra camera 4 prospetto est n°
73 1,00 2,10 0,61 0,10 0,13

SOMMANO m3 0,80 1´799,34 1´439,47 0,26

214 MURATURA DI MATTONI PIENI e malta
C/1-13 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più

fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superio ...  magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Primo piano:
Lesione architrave finestra camera 1 prospetto est n°
56 1,00 1,15 0,57 0,20 0,13
Lesione architrave finestra cucina prospetto est n° 59 1,00 1,90 0,63 0,20 0,24
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 4 n° 60 -
71 1,00 2,10 0,60 0,20 0,25
Lesione architrave porta disimpegno camera 3 n° 62 -
66 1,00 2,05 0,60 0,20 0,25
Lesione architrave finestra camera 2 prospetto nord n°
64 1,00 2,00 0,62 0,20 0,25
Lesione architrave finestra camera 3 prospetto nord n°
67 1,00 2,00 0,57 0,20 0,23
Lesione architrave finestra camera 4 prospetto est n°
73 1,00 2,10 0,61 0,20 0,26

SOMMANO m3 1,61 359,87 579,39 0,11

215 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Piano seminterrato:
Cantina per risvolto guaina 1,00 3,83 6,15 23,55

SOMMANO m2 23,55 13,08 308,03 0,06

216 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo per risvolto guaina 1,00 3,80 0,30 0,50 0,57

SOMMANO m3 0,57 81,55 46,48 0,01

217 IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURALE e
F/5-16 superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a

penetrazione osmotica costituito da cemento
normalizzato, sabbia di qua ... a fino a 1 atm, su
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supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 a mq
di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti,
ferri passanti, riprese di getto.
Piano seminterrato:
Impermeabilizzazione cantina 1,00 3,80 2,15 8,17

SOMMANO m2 8,17 29,06 237,42 0,04

218 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume
J/1-8 polimero elastomerica armata con "tessuto non

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall' I.C.I.T.E ... reddo (UNI 8202) - 25°
C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
Piano seminterrato:
Membrana impermeabilizzante cantina 1,00 3,80 2,15 8,17

SOMMANO m2 8,17 15,22 124,35 0,02

219 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o
A/4-4 di buche con materiali scevri da sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari
ricarichi e i movimenti dei materiali per quanto sopra,
eseguito a mano su esplicita richiesta della Direzione
Lavori.
Piano seminterrato:
Rinterro scavo cantina 1,00 3,80 0,30 0,50 0,57

SOMMANO m3 0,57 59,48 33,90 0,01

220 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Piano seminterrato:
Cantina per risvolto guaina 1,00 3,83 6,15 23,55

SOMMANO m2 23,55 13,56 319,34 0,06

221 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a
C/1-35 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li

3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,80 2,15 8,17

SOMMANO m2 8,17 19,09 155,97 0,03

222 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,80 2,15 8,17

SOMMANO m2 8,17 6,08 49,67 0,01

223 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
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occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,80 2,15 8,17

SOMMANO m2 8,17 22,15 180,97 0,03

224 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,80 2,15 8,17

SOMMANO m2 8,17 6,08 49,67 0,01

225 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-12 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... itura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Piano seminterrato:
Pareti cantina 1,00 3,86 1,54 5,94

0,50 3,86 1,16 2,24
1,00 6,14 1,54 9,46
1,00 3,80 1,54 5,85
0,50 3,80 1,16 2,20
1,00 6,16 1,54 9,49

A detrarre porta cantina ingresso parte comune 1,00 1,15 1,90 -2,19
A detrarre finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 -0,49
Primo piano:
Tramezzo WC 1,00 1,49 0,91 1,36

1,00 0,46 0,91 0,42
Pareti WC 1,00 0,46 0,91 0,42

1,00 1,47 0,91 1,34
A detrarre porta WC camera 1 1,00 0,80 0,50 -0,40
Tramezzo camera 1 1,00 1,57 2,51 3,94

1,00 0,54 2,51 1,36
Nuova muratura camera 1 1,00 4,00 2,51 10,04
Pareti camera 1 1,00 2,41 2,51 6,05

1,00 2,95 2,51 7,40
1,00 2,45 2,51 6,15

A detrarre porta camera 1 wc 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 1,11 -1,01
A detrarre porta camera 1 soggiorno 1,00 0,83 1,77 -1,47
Nuova muratura cucina 1,00 4,00 0,97 3,88
Pareti cucina 1,00 2,94 0,97 2,85

1,00 3,98 0,97 3,86
1,00 3,00 0,97 2,91

A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,86 0,17 -0,15
A detrarre finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 0,30 -0,28
Secondo piano:
Tramezzo bagno 1,00 1,18 0,80 0,94

1,00 1,38 0,80 1,10
1,00 0,97 0,80 0,78
1,00 2,88 0,80 2,30

Pareti bagno 1,00 2,18 0,80 1,74
1,00 1,53 0,80 1,22

A detrarre finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,65 0,50 -0,33
A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 0,30 -0,24

Sommano positivi m2 95,24
Sommano negativi m2 -8,24

SOMMANO m2 87,00 6,91 601,17 0,11

226 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-14 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... occorrenti; la pulitura degli
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ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
piu' dato a rullo.
Piano seminterrato:
Pareti cantina 1,00 3,86 1,54 5,94

0,50 3,86 1,16 2,24
1,00 6,14 1,54 9,46
1,00 3,80 1,54 5,85
0,50 3,80 1,16 2,20
1,00 6,16 1,54 9,49

A detrarre porta cantina ingresso parte comune 1,00 1,15 1,90 -2,19
A detrarre finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 -0,49
Primo piano:
Tramezzo WC 1,00 1,49 0,91 1,36

1,00 0,46 0,91 0,42
Pareti WC 1,00 0,46 0,91 0,42

1,00 1,47 0,91 1,34
A detrarre porta WC camera 1 1,00 0,80 0,50 -0,40
Tramezzo camera 1 1,00 1,57 2,51 3,94

1,00 0,54 2,51 1,36
Nuova muratura camera 1 1,00 4,00 2,51 10,04
Pareti camera 1 1,00 2,41 2,51 6,05

1,00 2,95 2,51 7,40
1,00 2,45 2,51 6,15

A detrarre porta camera 1 wc 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 1,11 -1,01
A detrarre porta camera 1 soggiorno 1,00 0,83 1,77 -1,47
Nuova muratura cucina 1,00 4,00 0,97 3,88
Pareti cucina 1,00 2,94 0,97 2,85

1,00 3,98 0,97 3,86
1,00 3,00 0,97 2,91

A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,86 0,17 -0,15
A detrarre finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 0,30 -0,28
Secondo piano:
Tramezzo bagno 1,00 1,18 0,80 0,94

1,00 1,38 0,80 1,10
1,00 0,97 0,80 0,78
1,00 2,88 0,80 2,30

Pareti bagno 1,00 2,18 0,80 1,74
1,00 1,53 0,80 1,22

A detrarre finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,65 0,50 -0,33
A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 0,30 -0,24

Sommano positivi m2 95,24
Sommano negativi m2 -8,24

SOMMANO m2 87,00 2,91 253,17 0,05

227 TAPPEZZERIA. Tappezzeria, posta in opera. Sono
N/5-2 compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco;

l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a
base ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della
tappezzeria. Applicazione di carta tipo lavabile di vari
colori.
Primo piano:
Pereti soggiorno 1,00 3,83 2,45 9,38

1,00 6,23 2,45 15,26
1,00 3,89 2,45 9,53
1,00 6,16 2,45 15,09

A detrarre finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 1,18 -1,07
A detrarre porta soggiorno prospetto nord 1,00 1,20 2,24 -2,69
A detrarre porta soggiorno camera 1 1,00 0,83 1,77 -1,47
A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,86 1,77 -1,52
A detrarre porta soggiorno scala perte comune 1,00 0,80 1,80 -1,44
Secondo piano:
Tramezzo scala 1,00 1,08 2,60 2,81

1,00 1,38 2,60 3,59
Pareti scala 1,00 1,35 2,60 3,51
Tramezzo disimpegno 1,00 5,27 2,60 13,70
Pareti disimpegno 1,00 0,89 2,60 2,31

1,00 6,37 2,60 16,56
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1,00 0,90 2,60 2,34
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno camera 4 1,00 0,88 1,85 -1,63
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,90 1,90 -1,71
A detrarre finestra disimpegno prospetto nord 1,00 0,68 0,86 -0,58
Tramezzo camera 2 1,00 2,88 2,60 7,49
Pareti camera 2 1,00 2,90 2,60 7,54

1,00 4,00 2,60 10,40
A detrarre finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 1,39 -1,40
Nuova muratura camera 3 1,00 4,06 2,60 10,56
Pareti camera 3 1,00 3,01 2,60 7,83

1,00 3,98 2,60 10,35
1,00 3,02 2,60 7,85

A detrarre finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 1,37 -1,41
Nuova muratura camera 4 1,00 4,12 2,60 10,71
Canna fumaria camera 4 2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti camera 4 1,00 2,82 2,60 7,33

1,00 4,07 2,60 10,58
1,00 3,20 2,60 8,32

A detrarre porta camera 4 disimpegno 1,00 0,88 1,85 -1,63
A detrarre finestra camera 4 prospetto est 1,00 1,04 1,95 -2,03

Sommano positivi m2 194,60
Sommano negativi m2 -21,94

SOMMANO m2 172,66 6,16 1´063,59 0,19

228 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per iniezioni (2,75 mq) 1,00 2,75 0,03 2,20 0,18
Smaltimento intonaco per scuci-cuci (2,85 mq) 1,00 2,85 0,03 2,20 0,19
Smaltimento intonaco per architravi (5,32 mq) 2,00 5,32 0,03 2,20 0,70
Smaltimento muratura per scuci-cuci (2,85 mq) 1,00 2,85 0,30 2,10 1,80
Smaltimento muratura per architravi (3,20 mc) 1,00 3,20 2,10 6,72
Smaltimento massetto (23,55 mq) 1,00 23,55 0,07 1,90 3,13

SOMMANO t 12,72 9,84 125,16 0,02

229 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (12,72 t) 1,00 10,00 12,72 127,20

SOMMANO t x km 127,20 0,69 87,77 0,02

230 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato
E.01.210.05.a liquido che solido, con rilascio di certificazione da

parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. Campionamento ed analisi rifiuti
Campionamento ed analisi materiale di risulta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 480,30 480,30 0,09

Solai  (SbCat 2)

231 DEMOLIZIONE DI VOLTE IN MURATURA del
A/5-23 tipo semplice quali: a botte, anulari, elicoidali, a

bacino, a cupola, a vela e del tipo composto quali: a
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padiglione, a bo ... distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. In mattoni pieni per spessori oltre cm 4 e
fino a cm 10.
Solaio sottotetto:
Volta camera 3 n° 66 - 67 - 69 1,00 3,08 4,03 12,41
Volta camera 4 n° 72 - 73 1,00 3,09 4,09 12,64

SOMMANO m2 25,05 104,64 2´621,23 0,48

232 SOLAI CON PROFILATI IN FERRO e tavelloni
F/3-32 piani, a testa piana o obliqua, forniti e posti in opera.

Sono compresi: la formazione della soletta in
calcestruzzo cl ... era finita. Sono esclusi i ferri. In
opere di ristrutturazione e riparazione. Con
spianamento fino al piano superiore del profilato in
conglomerato alleggerito.
Solaio sottotetto:
Nuovo solaio camera 3 e camera 4 1,00 4,03 6,43 25,91

SOMMANO m2 25,91 36,68 950,38 0,17

233 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
M/2-1 PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in

acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, H ... preso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio Fe 360 B.
Solaio sottotetto:
Travi IPE 100 nuovo solaio camera 3 e camera 4 9,00 4,73 8,10 344,82

SOMMANO kg 344,82 1,94 668,95 0,12

234 LAVATURA, SGASSAGGIO E RIMOZIONE DI
N/4-4 VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA

MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale su paret ...
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia
tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.
Secondo solaio:
Soffitto soggiorno 1,00 3,86 6,20 23,93

SOMMANO m2 23,93 4,36 104,33 0,02

235 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-12 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... itura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Primo solaio:
Soffitto cantina 1,00 3,83 6,15 23,55
Secondo solaio:
Soffitto soggiorno 1,00 3,86 6,20 23,93
Soffitto WC 1,00 0,46 1,48 0,68
Soffitto camera 1 1,00 3,99 2,44 9,74

1,00 0,54 2,41 1,30
Soffitto cucina 1,00 3,99 2,97 11,85
Solaio sottotetto:
Soffitto bagno 1,00 1,50 2,17 3,26

1,00 0,98 1,30 1,27
Soffitto scala 1,00 1,08 1,37 1,48
Soffitto disimpegno 1,00 6,36 0,90 5,72
Soffitto camera 2 1,00 2,89 4,05 11,70
Soffitto camera 3 1,00 4,02 3,02 12,14
Soffitto camera 4 1,00 4,10 3,16 12,96
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SOMMANO m2 119,58 6,91 826,30 0,15

236 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-14 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
piu' dato a rullo.
Primo solaio:
Soffitto cantina 1,00 3,83 6,15 23,55
Secondo solaio:
Soffitto soggiorno 1,00 3,86 6,20 23,93
Soffitto WC 1,00 0,46 1,48 0,68
Soffitto camera 1 1,00 3,99 2,44 9,74

1,00 0,54 2,41 1,30
Soffitto cucina 1,00 3,99 2,97 11,85
Solaio sottotetto:
Soffitto bagno 1,00 1,50 2,17 3,26

1,00 0,98 1,30 1,27
Soffitto scala 1,00 1,08 1,37 1,48
Soffitto disimpegno 1,00 6,36 0,90 5,72
Soffitto camera 2 1,00 2,89 4,05 11,70
Soffitto camera 3 1,00 4,02 3,02 12,14
Soffitto camera 4 1,00 4,10 3,16 12,96

SOMMANO m2 119,58 2,91 347,98 0,06

237 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento demolizione volta controsoffitto (25,05
mq) 1,00 25,05 0,15 2,10 7,89

SOMMANO t 7,89 9,84 77,64 0,01

238 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (7.89 t) 1,00 10,00 7,89 78,90

SOMMANO t x km 78,90 0,69 54,44 0,01

Prospetti  (SbCat 4)

239 CONSOLIDAMETO DI STRUTTURE MURARIE a
F/1-11 sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed

iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da
eseguirsi nel seguent ... so quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura
di intonaci. Per murature da oltre lo spessore di cm 50
e fino a cm 70.
Prospetti:
Lesione prospetto est n° 6 pr. 1,00 4,20 0,70 2,94
Lesione prospetto nord n° 8 pr. 1,00 1,90 0,70 1,33
Lesione prospetto nord n° 11 pr. 1,00 2,00 0,70 1,40
Lesione prospetto nord n° 12 pr. 1,00 3,10 0,70 2,17

SOMMANO m2 7,84 114,19 895,25 0,16
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240 RIFACIMENTO SUPERFICIALE a scuci - cuci, per
F/1-3 spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in

vista di murature in mattoni o pietrame. Sono
compresi: l'id ...  del materiale di risulta, fino a
qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Prospetti:
Lesione prospetto est n° 5 pr. 1,00 2,00 0,75 1,50
Lesione prospetto nord n° 9 pr. 1,00 1,50 0,75 1,13

SOMMANO m2 2,63 320,42 842,70 0,15

241 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-16 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica al quarzo.
Prospetti:
Tinteggiatura prospetto est 1,00 7,47 5,55 41,46

1,00 4,12 1,41 5,81
0,50 4,12 0,38 0,78

Adetrarre finestra prospetto est camera 1 1,00 0,90 1,10 -0,99
Adetrarre finestra prospetto est cucina 1,00 0,95 1,90 -1,81
Adetrarre finestra prospetto est camera 4 1,00 1,05 1,95 -2,05
Adetrarre finestra prospetto est cantina 1,00 0,60 0,70 -0,42
Tinteggiatura prospetto nord 1,00 9,53 5,55 52,89
A detrarre finestra propsetto nord cantina
appartamento 1 1,00 0,70 0,70 -0,49
A detrarre finestra propsetto nord cantina 1,00 0,70 0,70 -0,49
A detrarre finestra propsetto nord soggiorno 1,00 0,90 1,20 -1,08
A detrarre porta propsetto nord soggiorno 1,00 1,20 2,25 -2,70
A detrarre finestra propsetto nord disimpegno 1,00 0,60 0,80 -0,48
A detrarre finestra propsetto nord camera 2 1,00 1,00 1,40 -1,40
A detrarre finestra propsetto nord camera 3 1,00 1,00 1,40 -1,40
Tinteggiatura prospetto ovest 1,00 7,32 2,31 16,91
A detrarre finestra prospetto ovest bagno 1,00 0,65 0,50 -0,33
Tinteggiatura prospetto sud 1,00 4,68 1,66 7,77

0,50 4,68 1,23 2,88
1,00 2,76 0,28 0,77
0,50 2,76 0,79 1,09
0,50 2,76 0,58 0,80
1,00 2,61 0,31 0,81

Sommano positivi m2 131,97
Sommano negativi m2 -13,64

SOMMANO m2 118,33 7,96 941,91 0,17

242 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-17 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso
alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato
in piu' dato a rullo.
Prospetti:
Tinteggiatura prospetto est 1,00 7,47 5,55 41,46

1,00 4,12 1,41 5,81
0,50 4,12 0,38 0,78

Adetrarre finestra prospetto est camera 1 1,00 0,90 1,10 -0,99
Adetrarre finestra prospetto est cucina 1,00 0,95 1,90 -1,81
Adetrarre finestra prospetto est camera 4 1,00 1,05 1,95 -2,05
Adetrarre finestra prospetto est cantina 1,00 0,60 0,70 -0,42
Tinteggiatura prospetto nord 1,00 9,53 5,55 52,89
A detrarre finestra propsetto nord cantina
appartamento 1 1,00 0,70 0,70 -0,49
A detrarre finestra propsetto nord cantina 1,00 0,70 0,70 -0,49

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 94,69 185´837,99
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R I P O R T O 94,69 185´837,99

A detrarre finestra propsetto nord soggiorno 1,00 0,90 1,20 -1,08
A detrarre porta propsetto nord soggiorno 1,00 1,20 2,25 -2,70
A detrarre finestra propsetto nord disimpegno 1,00 0,60 0,80 -0,48
A detrarre finestra propsetto nord camera 2 1,00 1,00 1,40 -1,40
A detrarre finestra propsetto nord camera 3 1,00 1,00 1,40 -1,40
Tinteggiatura prospetto ovest 1,00 7,32 2,31 16,91
A detrarre finestra prospetto ovest bagno 1,00 0,65 0,50 -0,33
Tinteggiatura prospetto sud 1,00 4,68 1,66 7,77

0,50 4,68 1,23 2,88
1,00 2,76 0,28 0,77
0,50 2,76 0,79 1,09
0,50 2,76 0,58 0,80
1,00 2,61 0,31 0,81

Sommano positivi m2 131,97
Sommano negativi m2 -13,64

SOMMANO m2 118,33 3,04 359,72 0,07

243 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per iniezioni (7,84 mq) 1,00 7,84 0,03 2,20 0,52
Smaltimento intonaco per scuci-cuci (2.63 mq) 1,00 2,63 0,03 2,20 0,17
Smaltimento muratura per scuci-cuci (2.63 mq) 1,00 2,63 0,30 2,10 1,66

SOMMANO t 2,35 9,84 23,12 0,00

244 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (2.35 t) 1,00 10,00 2,35 23,50

SOMMANO t x km 23,50 0,69 16,22 0,00

Infissi  (SbCat 5)

245 RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e
A/5-47 specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del materiale;
l'accatastamento  ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Piano seminterrato:
Porta cantina ingresso parte comune 1,00 1,13 1,90 2,15
Finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 0,49
Primo piano:
Porta soggiorno prospetto nord 1,00 1,20 2,24 2,69
Finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 1,18 1,07
Persiana finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 1,18 1,07
Porta soggiorno camera 1 1,00 0,83 1,77 1,47
Porta soggiorno cucina 1,00 0,86 1,77 1,52
Porta soggiorno scala parte comune 1,00 0,80 1,80 1,44
Porta camera 1 WC 1,00 0,80 2,20 1,76
Finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 1,11 1,01
Persiana finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 1,11 1,01
Finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 1,90 1,79
Persiana finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 1,90 1,79
Secondo piano:
Porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,06 1,65
Porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 1,68

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 22,59 186´237,05

Porta disimpegno camera 3 1,00 0,90 1,90 1,71
Porta disimpegno camera 4 1,00 0,88 1,85 1,63
Finestra disimpegno preospetto nord 1,00 0,68 0,86 0,58
Finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,65 0,50 0,33
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 1,39 1,40
Persiana finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 1,39 1,40
Finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 1,37 1,41
Persiana finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 1,37 1,41
Finestra camera 4 prospetto est 1,00 1,04 1,95 2,03
Persiana finestra camera 4 prospetto est 1,00 1,04 1,95 2,03

SOMMANO m2 36,52 21,80 796,14 0,15

246 PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL
N/2-6 FLATTING. Pittura trasparente su legno, per interno

ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione
del supporto con ... teggiatura; la stuccatura; la
finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice
flatting per interno.
Primo piano:
Porta soggiorno camera 1 2,00 0,83 1,77 2,94
Porta soggiorno cucina 2,00 0,86 1,77 3,04
Porta soggiorno scala parte comune 2,00 0,80 1,80 2,88
Porta camera 1 WC 2,00 0,80 2,20 3,52
Secondo piano:
Porta disimpegno bagno 2,00 0,80 2,06 3,30
Porta disimpegno camera 2 2,00 0,80 2,10 3,36
Porta disimpegno camera 3 2,00 0,90 1,90 3,42
Porta disimpegno camera 4 2,00 0,88 1,85 3,26

SOMMANO m2 25,72 13,08 336,42 0,06

247 POSA IN OPERA DI PORTE, PORTONCINI, ECC.
L/1-45 Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche

di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Porte.
Piano seminterrato:
Porta cantina ingresso parte comune 1,00 1,13 1,90 2,15
Primo piano:
Porta soggiorno prospetto nord 1,00 1,20 2,24 2,69
Porta soggiorno camera 1 1,00 0,83 1,77 1,47
Porta soggiorno cucina 1,00 0,86 1,77 1,52
Porta soggiorno scala parte comune 1,00 0,80 1,80 1,44
Porta camera 1 WC 1,00 0,80 2,20 1,76
Secondo piano:
Porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,06 1,65
Porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta disimpegno camera 3 1,00 0,90 1,90 1,71
Porta disimpegno camera 4 1,00 0,88 1,85 1,63

SOMMANO cadauno 17,70 21,73 384,62 0,07

248 RIMONTAGGIO DI FINESTRE  e persiane apribili
AP/003 ad una o più ante con o senza parti fisse e parti

vetrate.E' compreso il controtelaio da murare la
necessaria ferramenta di attacco e sostegno,
l'applicazione delle mostre e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 0,49
Primo piano:
Finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 1,18 1,07
Persiana finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 1,18 1,07
Finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 1,11 1,01
Persiana finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 1,11 1,01
Finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 1,90 1,79
Persiana finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 1,90 1,79
Secondo piano:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Finestra disimpegno preospetto nord 1,00 0,68 0,86 0,58
Finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,65 0,50 0,33
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 1,39 1,40
Persiana finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 1,39 1,40
Finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 1,37 1,41
Persiana finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 1,37 1,41
Finestra camera 4 prospetto est 1,00 1,04 1,95 2,03
Persiana finestra camera 4 prospetto est 1,00 1,04 1,95 2,03

SOMMANO m2 18,82 14,92 280,79 0,05

249 Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno
TNP/Z081 od esterno di qualunque materiale, compreso eventuale

elementi oscuranti ed anche relativamente ad inferriate
correlate ove presenti. Compreso ogni onere.
Piano seminterrato:
Porta cantina ingresso parte comune 1,00 1,13 1,90 2,15
Finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 0,49
Primo piano:
Porta soggiorno prospetto nord 1,00 1,20 2,24 2,69
Finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 1,18 1,07
Persiana finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 1,18 1,07
Porta soggiorno camera 1 1,00 0,83 1,77 1,47
Porta soggiorno cucina 1,00 0,86 1,77 1,52
Porta soggiorno scala parte comune 1,00 0,80 1,80 1,44
Porta camera 1 WC 1,00 0,80 2,20 1,76
Finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 1,11 1,01
Persiana finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 1,11 1,01
Finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 1,90 1,79
Persiana finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 1,90 1,79
Secondo piano:
Porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,06 1,65
Porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta disimpegno camera 3 1,00 0,90 1,90 1,71
Porta disimpegno camera 4 1,00 0,88 1,85 1,63
Finestra disimpegno preospetto nord 1,00 0,68 0,86 0,58
Finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,65 0,50 0,33
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 1,39 1,40
Persiana finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 1,39 1,40
Finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 1,37 1,41
Persiana finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 1,37 1,41
Finestra camera 4 prospetto est 1,00 1,04 1,95 2,03
Persiana finestra camera 4 prospetto est 1,00 1,04 1,95 2,03

SOMMANO m2 36,52 133,74 4´884,18 0,89

LAVORI TIPO "B"  (Cat 2)
Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

250 ARCHITRAVI IN C.A., realizzati in opera. Sono
F/1-62 compresi: la fornitura e posa in opera del ferro e del

calcestruzzo; le opere provvisionali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione al mq in proiezione orizzontale.
Primo piano:
Lesione architrave finestra camera 1 prospetto est n°
56 1,00 1,15 0,57 0,66
Lesione architrave finestra cucina prospetto est n° 59 1,00 1,90 0,63 1,20
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 4 n° 60 -
71 1,00 2,10 0,60 1,26
Lesione architrave porta disimpegno camera 3 n° 62 -
66 1,00 2,05 0,60 1,23
Lesione architrave finestra camera 2 prospetto nord n°
64 1,00 2,00 0,62 1,24
Lesione architrave finestra camera 3 prospetto nord n°
67 1,00 2,00 0,57 1,14
Lesione architrave finestra camera 4 prospetto est n°
73 1,00 2,10 0,61 1,28

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 8,01 192´919,20

SOMMANO m2 8,01 454,68 3´641,99 0,67

251 TRAVICELLI, LISTELLI E CORRENTINI di abete o
G/2-4 castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq

100, forniti e posti in opera, per la formazione della
piccola ... latura; il tiro in alto del materiale; il
montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di
castagno.
Primo piano:
Lesione architrave finestra camera 1 prospetto est n°
56 1,00 1,15 0,57 0,10 -0,07
Lesione architrave finestra cucina prospetto est n° 59 1,00 1,90 0,63 0,10 -0,12
Secondo piano:
Lesione architrave porta disimpegno camera 4 n° 60 -
71 1,00 2,10 0,60 0,10 -0,13
Lesione architrave porta disimpegno camera 3 n° 62 -
66 1,00 2,05 0,60 0,10 -0,12
Lesione architrave finestra camera 2 prospetto nord n°
64 1,00 2,00 0,62 0,10 -0,12
Lesione architrave finestra camera 3 prospetto nord n°
67 1,00 2,00 0,57 0,10 -0,11
Lesione architrave finestra camera 4 prospetto est n°
73 1,00 2,10 0,61 0,10 -0,13

SI DETRAGGONO m3 -0,80 1´799,34 -1´439,47 -0,26

252 INTERVENTO COMBINATO PER IL
F/1-8 CONSOLIDAMENTO DI PARETI tramite iniezioni

di miscela a base di cemento o altra base legante,
applicazione di rete elettrosaldata e  ... ra e attrezzature
speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con applicazione su
una sola faccia della muratura.
Piano seminterrato:
Consolidamento pareti cantina 1,00 3,80 3,33 12,65

SOMMANO m2 12,65 85,95 1´087,27 0,20

253 INTERVENTO COMBINATO PER IL
F/1-9 CONSOLIDAMENTO DI PARETI tramite iniezioni

di miscela a base di cemento o altra base legante,
applicazione di rete elettrosaldata e  ...  mano d'opera e
attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Con
applicazione su entrambe le faccie.
Piano seminterrato:
Consolidamento pareti cantina 1,00 3,86 3,22 12,43

1,00 6,14 3,22 19,77
A detrarre porta cantina ingresso comune 1,00 1,13 1,90 -2,15
Primo piano:
Consolidamento pareti soggiorno 1,00 6,23 2,71 16,88

1,00 3,89 2,71 10,54
1,00 6,16 2,71 16,69

A detrarre porta soggiorno camera 1 1,00 0,83 1,77 -1,47
A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,86 1,77 -1,52
Secondo piano:
Consolidamento pareti bagno camera 2 1,00 6,69 2,61 17,46

0,50 6,69 1,83 6,12
A detrarre finestra bagno 1,00 0,65 0,50 -0,33
Consolidamento parete bagno e scala 1,00 3,87 4,57 17,69
Consolidamento parete camera 4 1,00 4,13 2,76 11,40

0,50 4,13 1,81 3,74
Consolidamento pareti disimpegno 1,00 6,37 2,76 17,58

0,50 6,37 1,81 5,76
A detrarre porta disimpegno camera 4 1,00 0,88 1,85 -1,63
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,90 1,90 -1,71

Sommano positivi m2 156,06
Sommano negativi m2 -8,81

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 147,25 196´208,99

SOMMANO m2 147,25 131,15 19´311,84 3,53

254 DEMOLIZIONE DI INTONACO a detrarre
A/5-14 Primo piano:

Intonaco già demolito per inserimento nuovi architravi 2,00 1,15 0,40 -0,92
2,00 1,90 0,40 -1,52

Secondo piano:
Intonaco già demolito per scuci - cuci 1,00 2,85 1,00 -2,85
Intonaco già demolito per inserimento nuovi architravi 2,00 2,10 0,40 -1,68

2,00 2,05 0,40 -1,64
2,00 2,00 0,40 -1,60
2,00 2,00 0,40 -1,60
2,00 2,10 0,40 -1,68

SI DETRAGGONO m2 -13,49 7,89 -106,44 -0,02

255 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE
F/1-11 a detrarre

Piano seminterrato:
Iniezioni già eseguite per riparazioni 1,00 1,50 0,70 -1,05

1,00 1,00 0,70 -0,70
Primo piano:
Iniezione già eseguite per riparazione 1,00 1,00 0,70 -0,70

1,00 1,50 0,70 -1,05

SI DETRAGGONO m2 -3,50 114,19 -399,67 -0,07

256 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE o di
A/5-28 aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o

simili. Sono compresi: le opere provvisionali di
protezione e di sosteg ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Primo piano:
Soggiorno 1,00 1,81 1,81
Secondo piano:
Disimpegno 1,00 5,24 5,24

SOMMANO m 7,05 32,98 232,51 0,04

257 DEMOLIZIONE DI COMIGNOLI sia in muratura che
A/5-27 prefabbricati. Sono compresi: le opere provvisionali di

protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale, l'
... , il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Secondo piano:
Demolizione comignolo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 104,64 104,64 0,02

258 MURATURA DI MATTONI PIENI e malta
C/1-13 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più

fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superio ...  magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Piano seminterrato:
Chiusura apertura tamponata cantina 1,00 1,50 0,40 2,20 1,32
Primo piano
Chiusura traccia canna fumaria soggiorno 1,00 0,60 0,50 1,81 0,54
Secondo piano:
Chiusura traccia canna fumaria disimpegno 1,00 0,60 0,50 3,70 1,11

SOMMANO m3 2,97 359,87 1´068,81 0,20

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 216´420,68

259 CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN
M/7-10 CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE

DOPPIA. Canne fumarie o di esalazione in cemento
vibrocompresso a parete doppia, fornite e post ...
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che
saranno compensati a parte. Della dimensione interna
cm 40x40.
Primo piano:
Nuova canna fumaria 1,00 1,81 1,81
Secondo piano:
Nuova canna fumaria 1,00 4,84 4,84

SOMMANO m 6,65 58,61 389,76 0,07

260 TORRINO O CAMINO PER CANNE FUMARIE
M/7-20 SEMPLICI E A DOPPIA PARETE. Torrino o camino

di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e
a doppia parete, fornito  ...  i collegamenti con la
canna sottostante e con la copertura; le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera completa e funzionante.
Torrino nuova canna fumaria 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 95,09 95,09 0,02

261 DEMOLIZIONE DI MURATURA di tufo, pietrame
A/5-4 di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi

forma e spessore. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di ser ... no a qualsiasi distanza del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro
mezzo manuale.
Primo piano:
Demolizione camino soggiorno 1,00 0,80 1,10 0,30 0,26
Demolizione muratura tra camera 1 e cucina 1,00 4,00 0,19 3,17 2,41
Secondo piano:
Demolizione muratura tra camera 3 e camera 4 1,00 4,07 0,27 2,72 2,99

SOMMANO m3 5,66 174,40 987,10 0,18

262 MURATURA IN BLOCCHI TERMICI di qualsiasi
C/1-22 forma e dimensione, con o senza incastro, portante o

da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di
cemento ti ... ne di spigoli e riseghe; le appresature. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Blocco termico sismico portante con o senza
incastro.
Primo piano:
Demolizione muratura tra camera 1 e cucina 1,00 4,00 0,19 2,68 2,04
Secondo piano:
Demolizione muratura tra camera 3 e camera 4 1,00 4,07 0,27 2,70 2,97

SOMMANO m3 5,01 182,70 915,33 0,17

263 CAMINO in listello di refrattario, grezzo da rivestire
AP/006 da 90 cm, montato e posto in opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Primo piano:
Nuovo camino soggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 938,25 938,25 0,17

264 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI di qualsiasi genere e
A/5-8 tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora

presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 219´746,21

tramezzi p ... o fino a qualsiasi distanza del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm
6-11.
Primo piano:
Tramezzo tra WC e camera 1 1,00 0,46 2,20 1,01

1,00 1,57 2,20 3,45
A detrarre porta WC camera 1 1,00 0,80 2,20 -1,76
Secondo piano:
Tramezzo tra bagno e scala 1,00 1,08 2,60 2,81

1,00 1,38 2,60 3,59
Tramezzo tra bagno e camera 2 1,00 2,88 2,60 7,49
Tramezzo tra bagno - camera 2 e disimpegno 1,00 5,27 2,60 13,70
A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 2,06 -1,65
A detrarre porta camera 2 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68

Sommano positivi m2 32,05
Sommano negativi m2 -5,09

SOMMANO m2 26,96 10,52 283,62 0,05

265 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a
C/1-35 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li

3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Primo piano:
Tramezzo tra WC e camera 1 1,00 0,46 2,51 1,15

1,00 1,57 2,51 3,94
A detrarre porta WC camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Secondo piano:
Tramezzo tra bagno e scala 1,00 1,08 2,60 2,81

1,00 1,38 2,60 3,59
Tramezzo tra bagno e camera 2 1,00 2,88 2,60 7,49
Tramezzo tra bagno - camera 2 e disimpegno 1,00 5,27 2,60 13,70
A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta camera 2 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68

Sommano positivi m2 32,68
Sommano negativi m2 -5,04

SOMMANO m2 27,64 19,09 527,65 0,10

266 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Primo piano:
Demolizione rivestimento WC 2,00 0,46 1,60 1,47

1,00 1,47 1,60 2,35
1,00 1,49 1,60 2,38

A detrarre porta WC camera 1 1,00 0,80 1,60 -1,28
Demolizione rivestimento cucina 1,00 3,00 1,60 4,80

1,00 4,00 1,60 6,40
1,00 3,06 1,60 4,90
1,00 3,98 1,60 6,37
2,00 0,51 1,60 1,63
2,00 0,48 1,60 1,54

A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,86 1,60 -1,38
A detrarre finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 1,60 -1,50
Secondo piano:
Demollizione rivestimento bagno 1,00 2,88 1,80 5,18

1,00 2,18 1,80 3,92
1,00 1,53 1,80 2,75
1,00 1,18 1,80 2,12
1,00 1,38 1,80 2,48
1,00 0,97 1,80 1,75

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 1,80 -1,44

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Sommano positivi m2 50,04
Sommano negativi m2 -5,60

SOMMANO m2 44,44 13,08 581,28 0,11

267 RIMOZIONE DI BATTISCOPA in piastrelle di gres,
A/5-38 di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a

mezzo di malta o colla. Sono compresi: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Rimozione battiscopa soggiorno 1,00 6,16 6,16

1,00 0,27 0,27
2,00 0,48 0,96
1,00 2,44 2,44
1,00 0,80 0,80
1,00 3,15 3,15
1,00 0,59 0,59
1,00 0,41 0,41
1,00 0,46 0,46
1,00 2,48 2,48

Rimozione battiscopa camera 1 1,00 0,67 0,67
1,00 0,57 0,57
1,00 0,54 0,54
1,00 2,41 2,41
1,00 2,95 2,95
1,00 4,00 4,00
1,00 1,58 1,58
1,00 0,47 0,47

Secondo piano:
Rimozione battiscopa disimpegno 1,00 0,71 0,71

1,00 0,17 0,17
1,00 3,98 3,98
1,00 0,44 0,44
1,00 0,90 0,90
1,00 0,40 0,40
1,00 3,11 3,11
1,00 0,16 0,16

Rimozione battiscopa camera 2 1,00 0,39 0,39
1,00 2,91 2,91
1,00 2,88 2,88
1,00 4,00 4,00
1,00 2,91 2,91

Rimozione battiscopa camera 3 1,00 1,52 1,52
2,00 0,53 1,06
1,00 0,30 0,30
1,00 3,98 3,98
1,00 3,09 3,09
1,00 4,07 4,07

Rimozione battiscopa camera 4 2,00 0,52 1,04
1,00 1,77 1,77
1,00 4,11 4,11
1,00 1,81 1,81
2,00 0,55 1,10
1,00 4,07 4,07

SOMMANO m 81,79 2,14 175,03 0,03

268 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per iniezioni e rete (148,98 mq) 2,00 148,98 0,03 2,20 19,67
Smaltimento canna fumaria (7,05 m) 1,00 7,05 0,06 0,42
Smaltimento camino (0,26 mc) 1,00 0,26 2,10 0,55
Smaltimento rivestimenti (44,44 mq) 1,00 44,44 0,04 1,78
Smaltimento battiscopa (81,79 m) 1,00 81,79 0,10 0,04 0,33

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 22,75 221´313,79

Smaltimento muratura (5,40 mc) 1,00 5,40 2,10 11,34
Smaltimento tramezzi (26,96 mq) 1,00 26,96 0,10 1,60 4,31

SOMMANO t 38,40 9,84 377,86 0,07

269 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (38,40 t) 1,00 10,00 38,40 384,00

SOMMANO t x km 384,00 0,69 264,96 0,05

Solai  (SbCat 2)

270 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Primo solaio:
Demolizione pavimento soggiorno 1,00 3,86 6,17 23,82
Demolizione pavimento camera 1 1,00 3,98 2,97 11,82
Demolizione pavimento cucina 1,00 3,99 3,03 12,09
Secondo solaio:
Demolizione pavimento disimpegno 1,00 0,90 6,36 5,72
Demolizione pavimento bagno 1,00 1,40 0,98 1,37

1,00 1,50 2,17 3,26
Demolizione pavimento camera 2 1,00 2,90 4,05 11,75
Demolizione pavimento camera 3 1,00 4,03 3,08 12,41
Demolizione pavimento camera 4 1,00 4,09 3,08 12,60

SOMMANO m2 94,84 13,08 1´240,51 0,23

271 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Primo solaio:
Demolizione massetto soggiorno 1,00 3,86 6,17 23,82
Demolizione massetto camera 1 1,00 3,98 2,97 11,82
Demolizione massetto cucina 1,00 3,99 3,03 12,09
Secondo solaio:
Demolizione massetto disimpegno 1,00 0,90 6,36 5,72
Demolizione massetto bagno 1,00 1,40 0,98 1,37

1,00 1,50 2,17 3,26
Demolizione massetto camera 2 1,00 2,90 4,05 11,75
Demolizione massetto camera 3 1,00 4,03 3,08 12,41
Demolizione massetto camera 4 1,00 4,09 3,08 12,60

SOMMANO m2 94,84 13,08 1´240,51 0,23

272 SVUOTAMENTO DI VOLTE realizzate in mattoni
A/5-25 pieni o in pietrame, del tipo a botte, a crociera, a vela,

etc., semplici o composte. Sono compresi: la
rimozione del ... o a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Spessore medio del cretonato fino
a cm 30.
Primo solaio:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Svuotamento volta cantina 1,00 3,83 6,15 23,55

SOMMANO m2 23,55 39,24 924,10 0,17

273 CONSOLIDAMENTO DI VOLTE in muratura di
F/2-4 pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri

trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della
superficie di estrad ... ico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Primo solaio:
Consolidamento volta cantina n° 51 - 52 1,00 3,83 6,15 23,55

SOMMANO m2 23,55 132,18 3´112,84 0,57

274 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci
H/4-3 o nervati con le caratteristiche conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le saldature ed il
posizionamento in ... ai diametri commerciali e
assumendo il peso specifico convenzionale di 7.85 kg/
dmc compreso altresì l'onere delle prove previste nelle
norme vigenti in materia.
Primo solaio:
Rete Ø 6 maglie 10x10 cm per soletta volta cantina 1,00 3,83 6,15 4,40 103,64
Secondo solaio:
Rete Ø 6 maglie 10x10 cm per soletta solaio soggiorno 1,00 3,89 6,33 4,40 108,34
A detrarre scala 1,00 1,53 1,08 4,40 -7,27

Sommano positivi kg 211,98
Sommano negativi kg -7,27

SOMMANO kg 204,71 2,08 425,80 0,08

275 CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per
H/2-2 opere non armate di fondazione o sottofondazione,

confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
inerti a varie pezzatur ... a pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 250 di
cemento con Rck non inf. 200.
Primo solaio:
Soletta volta cantina 1,00 3,83 6,15 0,05 1,18
Secondo solaio:
Soletta solaio soggiorno 1,00 3,89 6,33 0,05 1,23
A detrarre scala 1,00 1,53 1,08 0,05 -0,08

Sommano positivi m3 2,41
Sommano negativi m3 -0,08

SOMMANO m3 2,33 89,69 208,98 0,04

276 DEMOLIZIONE DI VOLTE IN MURATURA del
A/5-24 tipo semplice quali: a botte, anulari, elicoidali, a

bacino, a cupola, a vela e del tipo composto quali: a
padiglione, a bo ... istanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. In mattoni pieni per spessori oltre cm 10
e fino a cm 18.
Secondo solaio:
Demolizione volta camera n° 57 1,00 3,98 2,97 11,82
Demolizione volta cucina n° 58 - 59 1,00 3,99 3,04 12,13

SOMMANO m2 23,95 130,80 3´132,66 0,57

277 DEMOLIZIONE DI SOLAIO IN FERRO E
A/5-21 LATERIZIO, di qualunque tipo, forma, luce netta e

ubicato a qualsiasi altezza, costituito da travi portanti

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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in ferro a doppio " ... enienti dalla demolizione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al mq per
cm di spessore del solaio.
Solaio sottotetto:
Demolizione solaio camera 2 bagno disimpegno e
scala 1,00 6,33 3,89 8,00 196,99

SOMMANO m2 x cm 196,99 2,01 395,95 0,07

278 SOLAI CON PROFILATI IN FERRO e tavelloni
F/3-32 piani, a testa piana o obliqua, forniti e posti in opera.

Sono compresi: la formazione della soletta in
calcestruzzo cl ... era finita. Sono esclusi i ferri. In
opere di ristrutturazione e riparazione. Con
spianamento fino al piano superiore del profilato in
conglomerato alleggerito.
Secondo solaio:
Nuovo solaio camera 1 1,00 2,97 3,98 11,82
Nuovo solaio cucina 1,00 2,97 3,99 11,85
Solaio sottotetto:
Nuovo solaio camera 2, bagno, disimpgno e scala 1,00 6,33 3,89 24,62

SOMMANO m2 48,29 36,68 1´771,28 0,32

279 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E
M/2-1 PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in

acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, H ... preso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio Fe 360 B.
Secondo solaio:
Travi tipo IPE 160 per nuovo solaio camera 1 5,00 4,80 15,80 379,20
Travi tipo IPE 160 per nuovo solaio cucina 5,00 4,80 15,80 379,20
Solaio sottotetto:
Travi tipo IPE 100 per nuovo solaio camera 2, bagno
disimpegno e scala 9,00 4,50 8,10 328,05

SOMMANO kg 1´086,45 1,94 2´107,71 0,39

280 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU
A/5-5 MURATURE esistenti di qualunque tipo e forma,

eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato
cementizio, sia all'interno ch ... inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. La
misurazione viene eseguita per l'effettivo vano
demolito per una quantità minima di mc 0,10.
Primo solaio:
Taglio muratura per inserimento trave 1-2 in C.A. 2,00 0,25 0,50 0,25 0,06
Secondo solaio:
Taglio muratura per inserimento trave 2-3 in C.A. 2,00 0,25 0,50 0,25 0,06

SOMMANO m3 0,12 214,53 25,74 0,00

281 BARRE IN ACCIAIO , controllato in stabilimento,
H/4-2 per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli s
...  tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Ad aderenza migliorata Fe B44K.
Primo solaio:
Armatura trave 1-2 Ø 14 3,00 5,68 1,21 20,62
Armatura trave 1-2 Ø 16 3,00 6,34 1,58 30,05
Armatura trave 1-2 staffe Ø 8 31,00 1,06 0,40 13,14
Secondo solaio:
Armatura trave 3-4 Ø 14 3,00 5,68 1,21 20,62
Armatura trave 3-4 Ø 16 3,00 6,34 1,58 30,05
Armatura trave 3-4 staffe Ø 8 31,00 1,06 0,40 13,14

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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SOMMANO kg 127,62 1,25 159,53 0,03

282 FORNITURA E REALIZZAZZIONE DI
H/2-28 CASSEFORME e delle relative armature di sostegno

per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera ...  La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per strutture in elevazione quali
pilastri, travi fino a luce m.10
Primo solaio:
Casseformi per trave 1-2 3,00 4,00 0,25 3,00
Secondo solaio:
Casseformi per trave 3-4 3,00 4,00 0,25 3,00

SOMMANO m2 6,00 31,56 189,36 0,03

283 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture
H/2-11 armate, confezionato a norma di legge con cemento ed

inerti a varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulom ... re superiore a cm 15. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le
casseforme. Con Rck 300 Kg/cmq.
Primo solaio:
Trave in C.A. 1-2 1,00 5,00 0,25 0,25 0,31
Secondo solaio:
Trave in C.A. 3-4 1,00 5,00 0,25 0,25 0,31

SOMMANO m3 0,62 143,67 89,08 0,02

284 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Primo solaio:
Nuovo massetto soggiorno 1,00 3,86 6,17 23,82
Nuovo massetto camera 1 1,00 3,98 2,97 11,82
Nuovo massetto cucina 1,00 3,99 3,03 12,09
Secondo solaio:
Nuovo massetto disimpegno 1,00 0,90 6,36 5,72
Nuovo massetto bagno 1,00 1,40 0,98 1,37

1,00 1,50 2,17 3,26
Nuovo massetto camera 2 1,00 2,90 4,05 11,75
Nuovo massetto camera 3 1,00 4,03 3,08 12,41
Nuovo massetto camera 4 1,00 4,09 3,08 12,60

SOMMANO m2 94,84 13,56 1´286,03 0,24

285 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento riempimento volta (23,55 mq) 1,00 23,55 0,20 1,70 8,01
Smaltimento volta (23,95 mq) 1,00 23,95 0,20 2,10 10,06
Smaltimento solaio con travi in ferro e laterizio (24,62
mq) 1,00 24,62 0,19 4,68
Smaltimento per taglio a sezione obbligata (0,12 mc) 1,00 0,12 2,10 0,25
Smaltimento pavimenti (94,84 mc) 1,00 94,84 0,04 3,79
Smaltimento massetto (94,84 mc) 1,00 94,84 0,07 1,90 12,61

SOMMANO t 39,40 9,84 387,70 0,07

286 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione
totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (39.40 t) 1,00 10,00 39,40 394,00

SOMMANO t x km 394,00 0,69 271,86 0,05

Solaio di copertura  (SbCat 3)

287 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI
A/5-49 GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a

qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Canali di gronda prospetto nord 1,00 9,92 9,92
Canali di gronda prospetto est 1,00 7,88 7,88

SOMMANO m 17,80 2,63 46,81 0,01

288 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO di
A/5-55 qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri

tipi e materiali a qualsiasi altezza. Sono compresi: le
opere p ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Manto di copertura in coppi 1,00 9,98 7,80 77,84

SOMMANO m2 77,84 21,80 1´696,91 0,31

289 RIMOZIONE MANTO IMPERMEABBILIZZANTE
AP/005 è compresa la rimozione totale del manto il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Rimozione membrana impermeabilizzante 1,00 9,98 7,80 77,84

SOMMANO m2 77,84 6,28 488,84 0,09

290 DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAIO IN
A/5-20 LEGNO, orizzontale o inclinato (di copertura), sia

semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce
netta e ubicato a qua ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Demolizione solaio in legno 1,00 9,98 7,80 77,84

SOMMANO m2 77,84 29,69 2´311,07 0,42

291 ESECUZIONE DI PERFORI in strutture di qualsiasi
F/1-15 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e

profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi
giacitura, e ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di
lunghezza. Murature in pietrame e conglomerati
cementizi non armati.
Solaio di copertura:
Perfori Ø 22/ 50 cm per collegare il cordolo alla
muratura 77,00 0,50 2,20 84,70

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 84,70 243´469,88

SOMMANO m x cm 84,70 20,76 1´758,37 0,32

292 INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, di
F/1-19 miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono

compresi: la miscela fino a tre volte il volume del
perforo; l'eventua ... i boccagli; la loro successiva
asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per perfori fino a mm 35.
Solaio di copertura:
Iniezioni per fissaggio cordolo alla muratura 77,00 0,50 38,50

SOMMANO m 38,50 19,38 746,13 0,14

293 BARRE IN ACCIAIO , controllato in stabilimento,
H/4-2 per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli s
...  tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Ad aderenza migliorata Fe B44K.
Solaio di copertura:
Armatura cordolo Ø 16 4,00 7,32 1,57 45,97

4,00 9,67 1,57 60,73
4,00 7,46 1,57 46,85
4,00 9,53 1,57 59,85
4,00 7,39 1,57 46,41

Staffe Ø 6/20 cm 37,00 1,41 0,22 11,48
48,00 1,25 0,22 13,20
37,00 1,49 0,22 12,13
48,00 1,59 0,22 16,79
37,00 1,59 0,22 12,94

Barre Ø 14 per fissaggio cordolo alla muratura 77,00 0,68 1,21 63,36

SOMMANO kg 389,71 1,25 487,14 0,09

294 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture
H/2-10 armate, confezionato a norma di legge con cemento ed

inerti a varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulom ... re superiore a cm 15. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le
casseforme. Con Rck 250 Kg/cmq.
Solaio di copertura:
Cordolo in C.A. 1,00 7,32 0,51 0,20 0,75

1,00 8,54 0,43 0,20 0,73
1,00 7,44 0,55 0,20 0,82
1,00 8,48 0,60 0,20 1,02
1,00 6,38 0,60 0,20 0,77

SOMMANO m3 4,09 137,03 560,45 0,10

295 FORNITURA E REALIZZAZZIONE DI
H/2-28 CASSEFORME e delle relative armature di sostegno

per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera ...  La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per strutture in elevazione quali
pilastri, travi fino a luce m.10
Solaio di copertura:
Casseformi per cordolo in C.A. 1,00 7,32 0,20 1,46

1,00 6,28 0,20 1,26
1,00 9,65 0,20 1,93
1,00 8,54 0,20 1,71
1,00 7,44 0,20 1,49
1,00 6,47 0,20 1,29
1,00 9,53 0,20 1,91
1,00 8,48 0,20 1,70
2,00 6,37 0,20 2,55

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 15,30 247´021,97

SOMMANO m2 15,30 31,56 482,87 0,09

296 MURATURA DI MATTONI PIENI e malta
C/1-13 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più

fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superio ...  magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Solaio di copertura:
Muratura sopra cordolo in C.A. 1,00 9,53 0,60 0,16 0,91

0,50 9,53 0,60 0,20 0,57
1,00 6,38 0,60 0,36 1,38
1,00 6,47 0,56 0,16 0,58
0,50 6,47 0,56 0,20 0,36
1,00 6,28 0,50 0,36 1,13
1,00 9,67 0,45 0,36 1,57

SOMMANO m3 6,50 359,87 2´339,16 0,43

297 TRAVI SQUADRATE per esecuzione di capriate in
G/2-7 legno realizzate su disegno della D.L. con legno di

abete o castagno di prima scelta, fornite e poste in
opera. So ... ra sugli appoggi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dette
capriate non devono produrre spinte sulle murature. In
legno di abete.
Solaio di copertura:
Capriata angolare catena bxh = 20x20 cm 1,00 8,24 0,200,20 0,33
Capriata angolare puntone bxh = 20x24 cm 1,00 8,13 0,20 0,24 0,39
Capriata angolare monaco bxh = 20x20 cm 1,00 1,36 0,20 0,20 0,05
Capriata angolare saetta bxh = 20x20 cm 1,00 1,84 0,200,20 0,07

SOMMANO m3 0,84 1´453,31 1´220,78 0,22

298 GROSSA ORDITURA DI TETTI in travi squadrate di
G/2-5 qualunque lunghezza e sezione di abete o castagno uso

Trieste forniti e posti in opera per puntoni, terzere o
arc ... gellatura; il tiro in alto del materiale; il
montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di
abete.
Solaio di copertura:
Travi in legno nuova copertura bxh = 12 x 24 cm
passo 103 cm 1,00 4,84 0,12 0,24 0,14

1,00 5,53 0,12 0,24 0,16
1,00 6,22 0,12 0,24 0,18
1,00 6,91 0,12 0,24 0,20
1,00 7,60 0,12 0,24 0,22
1,00 8,29 0,12 0,24 0,24
1,00 8,98 0,12 0,24 0,26

Travi in legno nuova copertura bxh = 12x24 cm passo
100 cm 1,00 1,76 0,12 0,24 0,05

1,00 3,24 0,12 0,24 0,09
1,00 4,73 0,12 0,24 0,14
1,00 6,21 0,12 0,24 0,18

SOMMANO m3 1,86 1´079,60 2´008,06 0,37

299 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI
M/1-1 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo,

quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.
Son ... e per dare l'opera finita. Per puntazze, staffe,
grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere,
bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.
Solaio di copertura:
Piastra nodo 1 2,00 21,78 43,56
Piastra nodo 2 2,00 23,04 46,08

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 89,64 253´072,84

Piastra nodo 3 2,00 13,60 27,20
Piastra nodo 4 2,00 19,13 38,26
Piastra A nodo 5 7,00 10,71 74,97
Piastra B nodo 5 7,00 10,53 73,71
Piastra C nodo 5 4,00 11,92 47,68
Piastra D nodo 5 4,00 11,74 46,96

SOMMANO kg 398,42 6,71 2´673,40 0,49

300 TRAVICELLI, LISTELLI E CORRENTINI di abete o
G/2-4 castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq

100, forniti e posti in opera, per la formazione della
piccola ... latura; il tiro in alto del materiale; il
montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di
castagno.
Solaio di copertura:
Travetti bxh = 8x8 cm passo 58 cm 7,00 7,61 0,08 0,08 0,34

1,00 7,30 0,08 0,08 0,05
1,00 6,49 0,08 0,08 0,04
1,00 5,67 0,08 0,08 0,04
1,00 4,86 0,08 0,08 0,03
1,00 4,05 0,08 0,08 0,03
1,00 3,24 0,08 0,08 0,02
1,00 2,42 0,08 0,08 0,02
1,00 1,61 0,08 0,08 0,01
1,00 4,96 0,08 0,08 0,03
1,00 4,56 0,08 0,08 0,03
1,00 4,16 0,08 0,08 0,03
1,00 3,77 0,08 0,08 0,02
1,00 3,37 0,08 0,08 0,02
1,00 2,97 0,08 0,08 0,02
1,00 2,57 0,08 0,08 0,02
1,00 2,17 0,08 0,08 0,01
1,00 1,78 0,08 0,08 0,01
1,00 1,38 0,08 0,08 0,01
1,00 0,98 0,08 0,08 0,01

Travetto bxh = 8x8 cm sopra la capriata 1,00 9,59 0,08 0,08 0,06

SOMMANO m3 0,85 1´799,34 1´529,44 0,28

301 ZAMPINI IN LEGNO DI CASTAGNO, forniti e posti
G/2-11 in opera, sagomati secondo le prescrizioni della D.L.

Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle
murature  ... fa e mordente a due mani; il montaggio a
qualunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per sporto di gronda
fino a cm 50.
Solaio di copertura:
Zampini bxh = 8x8 cm 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 17,30 69,20 0,01

302 TAVOLAME DI ABETE di spessore mm 20-60,
G/2-15 fornito e posto in opera, per appoggio del manto di

tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Solaio di copertura:
Nuovo tavolato s = 3 cm 1,00 9,98 7,80 0,03 2,34

SOMMANO m3 2,34 955,03 2´234,77 0,41

303 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 259´579,65

Solaio di copertura:
Smaltimento canali di gronda (17,80 m) 1,00 17,80 0,01 0,18
Smaltimento manto di copertura in coppi (46,70 mq) 1,00 46,70 0,08 3,74
Smaltimento membrana impermeabilizzante (77,84
mq) 1,00 77,84 0,03 2,34

SOMMANO t 6,26 9,84 61,60 0,01

304 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 32 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ...
neri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. Legname
di scarto asciutto e pulito cod. C.E.R. 17.02.01 -
15.01.03
Solaio di copertura:
Smaltimento del tavolato (77.84 mq) 1,00 77,84 0,03 0,60 1,40
Smaltimento travi in legno (2.9 mc) 1,00 2,90 0,60 1,74

SOMMANO t 3,14 4,65 14,60 0,00

305 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Solaio di copertura:
Maggiorazione per trasporto (9,40 t) 1,00 10,00 9,40 94,00

SOMMANO t x km 94,00 0,69 64,86 0,01

Prospetti  (SbCat 4)

306 INTERVENTO COMBINATO PER IL
F/1-9 CONSOLIDAMENTO DI PARETI tramite iniezioni

di miscela a base di cemento o altra base legante,
applicazione di rete elettrosaldata e  ...  mano d'opera e
attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Con
applicazione su entrambe le faccie.
Prospetti:
Consolidamento pareti prospetto est 1,00 7,45 5,53 41,20
A detrarre finestra prospetto est camera 1 1,00 0,91 1,11 -1,01
A detrarre finestra prospetto est cucina 1,00 0,94 1,90 -1,79
A detrarre finestra prospetto est camera 4 1,00 1,04 1,95 -2,03
Consolidamento pareti prospetto nord 1,00 9,53 5,30 50,51
A detrarre finestra prospetto nord cantina 1,00 0,70 0,70 -0,49
A detrarre finestra prospetto nord cantina
appartamento 1 1,00 0,70 0,70 -0,49
A detrarre finestra prospetto nord soggiorno 1,00 0,91 1,18 -1,07
A detrarre porta prospetto nord soggiorno 1,00 1,20 2,24 -2,69
A detrarre finestra prospetto nord camera 2 1,00 1,01 1,39 -1,40
A detrarre finestra prospetto nord disimpegno 1,00 0,68 0,86 -0,58
A detrarre finestra prospetto nord camera 3 1,00 1,03 1,37 -1,41

Sommano positivi m2 91,71
Sommano negativi m2 -12,96

SOMMANO m2 78,75 131,15 10´328,06 1,89

307 DEMOLIZIONE DI INTONACO a detrarre
A/5-14 Prospetti:

Intonaco già demolito per scuci - cuci 1,00 2,00 0,75 -1,50
1,00 1,50 0,75 -1,13

SI DETRAGGONO m2 -2,63 7,89 -20,75 0,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 270´028,02

308 CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE
F/1-11 a detrarre

Prospetti:
Iniezioni già eseguite per riparazione 1,00 4,20 0,70 -2,94

1,00 1,90 0,70 -1,33
1,00 2,00 0,70 -1,40
1,00 3,10 0,70 -2,17

SI DETRAGGONO m2 -7,84 114,19 -895,25 -0,16

309 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI in pietra naturale o
A/5-30 marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi:

il calo a terra del materiale, l'accatastamento
nell'ambito d ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Prospetti:
Rimozione rivestimento prospetto nord 1,00 3,10 0,60 1,86

1,00 5,23 0,60 3,14
Rimozione rivestimento prospetto est 1,00 3,35 0,60 2,01

SOMMANO m2 7,01 20,07 140,69 0,03

310 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI
A/5-50 PLUVIALI, posti a qualsiasi altezza, i relativi

terminali non incassati nelle murature. Sono compresi:
la rimozione degli  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Prospetti:
Rimozione discendente prospetto nord 1,00 5,25 5,25

SOMMANO m 5,25 1,80 9,45 0,00

311 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per iniezioni + rete (68,28 mq) 2,00 68,28 0,03 2,20 9,01
Smaltimento discendenti (5,25 m) 1,00 5,25 0,01 0,05
Smaltimento rivestimento (7.01 mq) 1,00 7,01 0,03 2,40 0,50

SOMMANO t 9,56 9,84 94,07 0,02

312 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (9.56 t) 1,00 10,00 9,56 95,60

SOMMANO t x km 95,60 0,69 65,96 0,01

Infissi  (SbCat 5)

313 RIMOZIONE DI SOGLIE DI PORTE, FINESTRE,
A/5-54 etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile,

predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi:
la ri ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 269´442,94

dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita
tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi
rimossi.
Primo piano:
Rimozione soglia porta soggiorno prospetto nord 1,00 1,20 0,18 0,22
Rimozione soglia finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 0,63 0,57
Rimozione soglia porta soggiorno scala parte comune 1,00 0,80 0,18 0,14
Rimozione soglia finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 0,36 0,33
Rimozione soglia finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 0,18 0,17
Secondo piano:
Rimozione soglia finestra disimpegno prospetto nord 1,00 0,68 0,40 0,27
Rimozione soglia finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,65 0,53 0,34
Rimozione soglia finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 0,40 0,40
Rimozione soglia finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 0,40 0,41
Rimozione soglia finestra camera 4 prospetto nord 1,00 1,04 0,18 0,19

SOMMANO m2 3,04 26,16 79,53 0,01

314 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento soglie (3,04 mq) 1,00 3,04 0,04 2,40 0,29

SOMMANO t 0,29 9,84 2,85 0,00

315 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (0.29 t) 1,00 10,00 0,29 2,90

SOMMANO t x km 2,90 0,69 2,00 0,00

LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B"
(Cat 3)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

316 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI OPERE IN
AP/004 FERRO, quali ringhiere, scale, grate, cancelli ecc.

Sono compresi: la demolizione della muratura; lo
smontaggio delle opere ... te; il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Primo piano:
Scala 1,00 500,00 500,00

SOMMANO kg 500,00 1,32 660,00 0,12

317 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE  con
I/2-23 piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI,

norma europea EN 176, fornite e poste in opera su
intonaco rustico, questo ...  i terminali; gli zoccoli; la
pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
dimensioni di cm 10x10.
Primo piano:
Nuovo rivestimento WC 2,00 0,46 1,60 1,47

1,00 1,47 1,60 2,35
1,00 1,49 1,60 2,38

A detrarre porta WC camera 1 1,00 0,80 1,60 -1,28
Nuovo rivestimento cucina 1,00 3,00 1,60 4,80

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 9,72 270´187,32

1,00 4,00 1,60 6,40
1,00 3,06 1,60 4,90
1,00 3,98 1,60 6,37
2,00 0,51 1,60 1,63
2,00 0,48 1,60 1,54

A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,86 1,60 -1,38
A detrarre finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 1,60 -1,50
Secondo piano:
Demollizione rivestimento bagno 1,00 2,88 1,80 5,18

1,00 2,18 1,80 3,92
1,00 1,53 1,80 2,75
1,00 1,18 1,80 2,12
1,00 1,38 1,80 2,48
1,00 0,97 1,80 1,75

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 1,80 -1,44

Sommano positivi m2 50,04
Sommano negativi m2 -5,60

SOMMANO m2 44,44 47,76 2´122,45 0,39

318 ZOCCOLINO BATTISCOPA fornito e posto in opera.
I/4-174 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. In gres porcellanato dimensioni cm 8x30.
Primo piano:
Battiscopa soggiorno 1,00 6,16 6,16

1,00 0,27 0,27
2,00 0,48 0,96
1,00 2,44 2,44
1,00 0,80 0,80
1,00 3,15 3,15
1,00 0,59 0,59
1,00 0,41 0,41
1,00 0,46 0,46
1,00 2,48 2,48

Battiscopa camera 1 1,00 0,67 0,67
1,00 0,57 0,57
1,00 0,54 0,54
1,00 2,41 2,41
1,00 2,95 2,95
1,00 4,00 4,00
1,00 1,58 1,58
1,00 0,47 0,47

Secondo piano:
Battiscopa disimpegno 1,00 0,71 0,71

1,00 0,17 0,17
1,00 3,98 3,98
1,00 0,44 0,44
1,00 0,90 0,90
1,00 0,40 0,40
1,00 3,11 3,11
1,00 0,16 0,16

Battiscopa camera 2 1,00 0,39 0,39
1,00 2,91 2,91
1,00 2,88 2,88
1,00 4,00 4,00
1,00 2,91 2,91

Battiscopa camera 3 1,00 1,46 1,46
2,00 0,53 1,06
1,00 0,30 0,30
1,00 3,98 3,98
1,00 3,02 3,02
1,00 4,06 4,06

Battiscopa camera 4 2,00 0,52 1,04
1,00 1,54 1,54
2,00 0,30 0,60
1,00 3,72 3,72
1,00 1,90 1,90
2,00 0,55 1,10
1,00 4,07 4,07

SOMMANO m 81,72 6,08 496,86 0,09

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 272´806,63
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319 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Primo piano:
Tramezzo WC 1,00 1,49 2,51 3,74

1,00 0,46 2,51 1,15
A detrarre porta WC camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo camera 1 1,00 1,57 2,51 3,94

1,00 0,54 2,51 1,36
A detrarre porta camera 1 wc 1,00 0,80 2,10 -1,68
Nuova muratura camera 1 1,00 4,00 2,51 10,04
Nuova muratura cucina 1,00 4,00 2,57 10,28
Secondo piano:
Tramezzo bagno 1,00 1,18 2,60 3,07

1,00 1,38 2,60 3,59
1,00 0,97 2,60 2,52
1,00 2,88 2,60 7,49

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo scala 1,00 1,08 2,60 2,81

1,00 1,38 2,60 3,59
Tramezzo disimpegno 1,00 5,27 2,60 13,70
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo camera 2 1,00 2,88 2,60 7,49
Nuova muratura camera 3 1,00 4,06 2,60 10,56
Nuova muratura camera 4 1,00 4,12 2,60 10,71
Canna fumaria camera 4 2,00 0,30 2,60 1,56

Sommano positivi m2 97,60
Sommano negativi m2 -8,40

SOMMANO m2 89,20 6,08 542,34 0,10

320 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Primo piano:
Tramezzo WC 1,00 1,49 2,51 3,74

1,00 0,46 2,51 1,15
A detrarre porta WC camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo camera 1 1,00 1,57 2,51 3,94

1,00 0,54 2,51 1,36
A detrarre porta camera 1 wc 1,00 0,80 2,10 -1,68
Nuova muratura camera 1 1,00 4,00 2,51 10,04
Nuova muratura cucina 1,00 4,00 2,57 10,28
Secondo piano:
Tramezzo bagno 1,00 1,18 2,60 3,07

1,00 1,38 2,60 3,59
1,00 0,97 2,60 2,52
1,00 2,88 2,60 7,49

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo scala 1,00 1,08 2,60 2,81

1,00 1,38 2,60 3,59
Tramezzo disimpegno 1,00 5,27 2,60 13,70
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
Tramezzo camera 2 1,00 2,88 2,60 7,49
Nuova muratura camera 3 1,00 4,06 2,60 10,56
Nuova muratura camera 4 1,00 4,12 2,60 10,71
Canna fumaria camera 4 2,00 0,30 2,60 1,56

Sommano positivi m2 97,60
Sommano negativi m2 -8,40

SOMMANO m2 89,20 22,15 1´975,78 0,36

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 275´324,75
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321 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Pareti cantina 1,00 3,86 1,54 5,94

0,50 3,86 1,16 2,24
1,00 6,14 1,54 9,46
1,00 3,80 1,54 5,85
0,50 3,80 1,16 2,20
1,00 6,16 1,54 9,49

A detrarre porta cantina ingresso parte comune 1,00 1,15 1,90 -2,19
A detrarre finestra cantina prospetto nord 1,00 0,70 0,70 -0,49
Primo piano:
Tramezzo WC 1,00 1,49 0,91 1,36

1,00 0,46 0,91 0,42
Pareti WC 1,00 0,46 0,91 0,42

1,00 1,47 0,91 1,34
A detrarre porta WC camera 1 1,00 0,80 0,50 -0,40
Tramezzo camera 1 1,00 1,57 2,51 3,94

1,00 0,54 2,51 1,36
Nuova muratura camera 1 1,00 4,00 2,51 10,04
Pareti camera 1 1,00 2,41 2,51 6,05

1,00 2,95 2,51 7,40
1,00 2,45 2,51 6,15

A detrarre porta camera 1 wc 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,91 1,11 -1,01
A detrarre porta camera 1 soggiorno 1,00 0,83 1,77 -1,47
Pereti soggiorno 1,00 3,83 2,45 9,38

1,00 6,23 2,45 15,26
1,00 3,89 2,45 9,53
1,00 6,16 2,45 15,09

A detrarre finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,91 1,18 -1,07
A detrarre porta soggiorno prospetto nord 1,00 1,20 2,24 -2,69
A detrarre porta soggiorno camera 1 1,00 0,83 1,77 -1,47
A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,86 1,77 -1,52
A detrarre porta soggiorno scala perte comune 1,00 0,80 1,80 -1,44
Nuova muratura cucina 1,00 4,00 0,97 3,88
Pareti cucina 1,00 2,94 0,97 2,85

1,00 3,98 0,97 3,86
1,00 3,00 0,97 2,91

A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,86 0,17 -0,15
A detrarre finestra cucina prospetto est 1,00 0,94 0,30 -0,28
Secondo piano:
Tramezzo bagno 1,00 1,18 0,80 0,94

1,00 1,38 0,80 1,10
1,00 0,97 0,80 0,78
1,00 2,88 0,80 2,30

Pareti bagno 1,00 2,18 0,80 1,74
1,00 1,53 0,80 1,22

A detrarre finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,65 0,50 -0,33
A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,80 0,30 -0,24
Tramezzo scala 1,00 1,08 2,60 2,81

1,00 1,38 2,60 3,59
Pareti scala 1,00 1,35 2,60 3,51
Tramezzo disimpegno 1,00 5,27 2,60 13,70
Pareti disimpegno 1,00 0,89 2,60 2,31

1,00 6,37 2,60 16,56
1,00 0,90 2,60 2,34

A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno camera 4 1,00 0,88 1,85 -1,63
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,90 1,90 -1,71
A detrarre finestra disimpegno prospetto nord 1,00 0,68 0,86 -0,58
Tramezzo camera 2 1,00 2,88 2,60 7,49
Pareti camera 2 1,00 2,90 2,60 7,54

1,00 4,00 2,60 10,40
A detrarre finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,01 1,39 -1,40
Nuova muratura camera 3 1,00 4,06 2,60 10,56
Pareti camera 3 1,00 3,01 2,60 7,83

1,00 3,98 2,60 10,35
1,00 3,02 2,60 7,85

A detrarre finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,03 1,37 -1,41

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 224,82 275´324,75



pag. 97

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 224,82 275´324,75

Nuova muratura camera 4 1,00 4,12 2,60 10,71
Canna fumaria camera 4 2,00 0,30 2,60 1,56
Pareti camera 4 1,00 2,82 2,60 7,33

1,00 4,07 2,60 10,58
1,00 3,20 2,60 8,32

A detrarre porta camera 4 disimpegno 1,00 0,88 1,85 -1,63
A detrarre finestra camera 4 prospetto est 1,00 1,04 1,95 -2,03

Sommano positivi m2 289,84
Sommano negativi m2 -30,18

SOMMANO m2 259,66 6,08 1´578,73 0,29

322 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI CASSETTA
AP/010 CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO

CONTATORI, gas, acqua ed elettricità. Sono
compresi: lo smontaggio delle cassette, l'accata ... iere,
le opere murarie, il rimontaggio, il fissaggio alla
muratura esistente ed il rifacimento dell'intonaco. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera finita
Primo piano:
Cassetta contatore gas prospetto nord 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 39,35 39,35 0,01

Infissi  (SbCat 5)

323 LASTRE DI MARMO BIANCO, almeno di categoria
I/3-6 CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e

poste in opera con malta comune per soglie di balconi
e dava ...  battute; i listelli e risvolti curvi ove
occorrono; la smussatura in costa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore
cm 4.
Primo piano:
Soglia porta soggiorno prospetto nord 1,00 1,20 0,18 0,22
Soglia finestra soggiorno prospetto nord 1,00 0,90 0,63 0,57
Soglia porta soggiorno scala parte comune 1,00 0,80 0,18 0,14
Soglia finestra camera 1 prospetto est 1,00 0,90 0,36 0,32
Soglia finestra cucina prospetto est 1,00 0,95 0,18 0,17
Secondo piano:
Soglia finestra disimpegno prospetto nord 1,00 0,70 0,40 0,28
Soglia finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,65 0,53 0,34
Soglia finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,00 0,40 0,40
Soglia finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 0,40 0,40
Soglia finestra camera 4 prospetto nord 1,00 1,05 0,18 0,19

SOMMANO m2 3,03 180,63 547,31 0,10

Solai  (SbCat 2)

324 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Primo solaio:
Nuovo pavimento soggiorno 1,00 3,86 6,17 23,82
Nuovo pavimento camera 1 1,00 3,98 2,97 11,82
Nuovo pavimento cucina 1,00 3,99 3,03 12,09
Secondo solaio:
Nuovo pavimento disimpegno 1,00 0,90 6,36 5,72
Nuovo pavimento bagno 1,00 1,40 0,98 1,37

1,00 1,50 2,17 3,26
Nuovo pavimento camera 2 1,00 2,90 4,05 11,75
Nuovo pavimento camera 3 1,00 4,03 3,08 12,41

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 82,24 277´490,14
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R I P O R T O 82,24 277´490,14

Nuovo pavimento camera 4 1,00 4,09 3,08 12,60

SOMMANO m2 94,84 43,39 4´115,11 0,75

325 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Primo solaio:
Soffitto cantina 1,00 6,15 3,83 23,55
Secondo solaio:
Soffitto WC 1,00 0,46 1,48 0,68
Soffitto camera 1 1,00 3,99 2,44 9,74

1,00 0,54 2,41 1,30
Soffitto cucina 1,00 3,99 2,97 11,85
Solaio sottotetto:
Soffitto bagno 1,00 1,50 2,17 3,26

1,00 0,98 1,30 1,27
Soffitto scala 1,00 1,08 1,37 1,48
Soffitto disimpegno 1,00 6,36 0,90 5,72
Soffitto camera 2 1,00 2,89 4,05 11,70
Soffitto camera 3 1,00 4,02 3,02 12,14
Soffitto camera 4 1,00 4,10 3,16 12,96

SOMMANO m2 95,65 6,08 581,55 0,11

326 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-16 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
...  metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Primo solaio:
Soffitto cantina 1,00 6,15 3,83 23,55
Secondo solaio:
Soffitto WC 1,00 0,46 1,48 0,68
Soffitto camera 1 1,00 3,99 2,44 9,74

1,00 0,54 2,41 1,30
Soffitto cucina 1,00 3,99 2,97 11,85
Solaio sottotetto:
Soffitto bagno 1,00 1,50 2,17 3,26

1,00 0,98 1,30 1,27
Soffitto scala 1,00 1,08 1,37 1,48
Soffitto disimpegno 1,00 6,36 0,90 5,72
Soffitto camera 2 1,00 2,89 4,05 11,70
Soffitto camera 3 1,00 4,02 3,02 12,14
Soffitto camera 4 1,00 4,10 3,16 12,96

SOMMANO m2 95,65 24,23 2´317,60 0,42

327 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Primo solaio:
Soffitto cantina 1,00 6,15 3,83 23,55
Secondo solaio:
Soffitto WC 1,00 0,46 1,48 0,68
Soffitto camera 1 1,00 3,99 2,44 9,74

1,00 0,54 2,41 1,30
Soffitto cucina 1,00 3,99 2,97 11,85
Solaio sottotetto:
Soffitto bagno 1,00 1,50 2,17 3,26

1,00 0,98 1,30 1,27
Soffitto scala 1,00 1,08 1,37 1,48
Soffitto disimpegno 1,00 6,36 0,90 5,72
Soffitto camera 2 1,00 2,89 4,05 11,70
Soffitto camera 3 1,00 4,02 3,02 12,14
Soffitto camera 4 1,00 4,10 3,16 12,96

SOMMANO m2 95,65 6,08 581,55 0,11

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 285´085,95
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Solaio di copertura  (SbCat 3)

328 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume
J/1-8 polimero elastomerica armata con "tessuto non

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall' I.C.I.T.E ... reddo (UNI 8202) - 25°
C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
Solaio di copertura:
Membrana impermeabilizzante 1,00 9,98 7,80 77,84

SOMMANO m2 77,84 15,22 1´184,72 0,22

329 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI
F/4-12 TETTI di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi

pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di
recupero e sostituzion ... ccordi; la posa in opera dei
pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione
fino al 60% di coppi.
Solaio di copertura:
Nuovo manto di copertura 1,00 9,98 7,80 77,84

SOMMANO m2 77,84 46,36 3´608,66 0,66

330 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda,
M/5-16 liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera.

Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
sovrappo ... e a m. 1,00; le legature con filo di ferro
zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10,
sviluppo cm 33.
Solaio di copertura:
Nuovi canali di gronda prospetto nord 1,00 9,92 9,92
Nuovi canali di gronda prospetto est 1,00 7,88 7,88

SOMMANO m 17,80 35,50 631,90 0,12

331 CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN
M/2-27 LAMIERA DI RAME. Converse, scossaline,

compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con
sviluppo superiore a mm 200, dello ...  6/10, fornite e
poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Solaio di copertura:
Scossalina prospetto ovest 1,00 7,72 0,60 4,63
Scossalina prospetto sud 1,00 4,68 0,60 2,81

1,00 5,37 0,60 3,22

SOMMANO m2 10,66 84,63 902,16 0,17

332 SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO
G/2-9 impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa, a

due passate per la protezione di strutture lignee quali
capriate, arcarecci, tavolati e simili, da eseguire a
qualunque altezza. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Solaio di copertura:
Catena capriata 20x20 cm 4,00 8,24 0,20 6,59
Puntone capriata 20x24 cm 2,00 8,13 0,20 3,25

2,00 8,13 0,24 3,90
Monaco capriata 20x20 cm 4,00 1,36 0,20 1,09
Saetta capriata 20x20 cm 4,00 1,84 0,20 1,47
Travi in legno bxh = 12 x 24 2,00 4,84 0,12 1,16

2,00 4,84 0,24 2,32

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 19,78 291´413,39
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2,00 5,53 0,12 1,33
2,00 5,53 0,24 2,65
2,00 6,22 0,12 1,49
2,00 6,22 0,24 2,99
2,00 6,91 0,12 1,66
2,00 6,91 0,24 3,32
2,00 7,60 0,12 1,82
2,00 7,60 0,24 3,65
2,00 8,29 0,12 1,99
2,00 8,29 0,24 3,98
2,00 8,98 0,12 2,16
2,00 8,98 0,24 4,31
2,00 1,76 0,12 0,42
2,00 1,76 0,24 0,84
2,00 3,24 0,12 0,78
2,00 3,24 0,24 1,56
2,00 4,73 0,12 1,14
2,00 4,73 0,24 2,27
2,00 6,21 0,12 1,49
2,00 6,21 0,24 2,98

Travetti 8x8 cm 28,00 7,61 0,08 17,05
4,00 7,30 0,08 2,34
4,00 6,49 0,08 2,08
4,00 5,67 0,08 1,81
4,00 4,86 0,08 1,56
4,00 4,05 0,08 1,30
4,00 3,24 0,08 1,04
4,00 2,42 0,08 0,77
4,00 1,61 0,08 0,52
4,00 4,96 0,08 1,59
4,00 4,56 0,08 1,46
4,00 4,16 0,08 1,33
4,00 3,77 0,08 1,21
4,00 3,37 0,08 1,08
4,00 2,97 0,08 0,95
4,00 2,57 0,08 0,82
4,00 2,17 0,08 0,69
4,00 1,78 0,08 0,57
4,00 1,38 0,08 0,44
4,00 0,98 0,08 0,31
4,00 9,59 0,08 3,07

Tavolato 2,00 9,98 7,80 155,69

SOMMANO m2 260,29 11,07 2´881,41 0,53

Prospetti  (SbCat 4)

333 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione
M/5-14 quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono

compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
interasse ... mbuto di attacco al canale di gronda. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100,
spessore 8/10.
Prospetti:
Nuovo discendente prospetto nord 1,00 5,55 5,55

SOMMANO m 5,55 33,29 184,76 0,03

334 RIVESTIMENTO DI PARETI con lastre di travertino,
I/2-17 levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera.

Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a
c ... o; la staffatura con grappe di ottone; il collante o
la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3.
Prospetti:
Nuovo rivestimento prospetto nord 1,00 3,10 0,60 1,86

1,00 5,23 0,60 3,14
Nuovo rivestimento prospetto est 1,00 3,35 0,60 2,01

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 7,01 294´479,56
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SOMMANO m2 7,01 72,67 509,42 0,09

LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO  (Cat 4)

Impianto elettrico   (SbCat 6)

335 COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E
NP03 RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE

ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O
CONTROSOFFITTO, compreso le staffe di sostegno,
i collegame ...  compresi gli oneri per il fissaggio, il
collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici
, accessori, ed eventuali piccoli interventi di
riparazione.
Piano seminterrato:
Ingresso comune 1,00
Cantina 1 1,00
Primo piano:
Soggiorno 2,00
Cucina 1,00
Camera 1 1,00
WC 1,00
Scala comune 1,00
Secondo piano:
Disimpegno 2,00
Camera 2 1,00
Camera 3 1,00
Camera 4 1,00
Bgno 2,00

SOMMANO cadauno 15,00 39,75 596,25 0,11

336 QUADRO ELETTRICO TIPO PER
P/6-212 APPARTAMENTO realizzato con centralino da

incasso 8 moduli DIN, n.1 interruttore generale
differenziale puro 2x25A, Id: 0,03A e n.2 in ... ito e
posto in opera. Sono compresi: gli accessori; lo
sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Quadro elettrico soggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 206,57 206,57 0,04

337 INTERRUTTORE AUTOMATICO
P/6-45 MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di

interruzione 10KA, norme C.E.I. 23.3 - 17.5.
Interruttore automatico magnetotermico, car ... terno
del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica K.
Primo piano:
Interruttore magnetotermico per quadro elettrico
soggiorno 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 51,90 155,70 0,03

338 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
P/5-3 AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ

costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e
posta in opera da incassare sotto traccia, escl ... sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
Piano seminterrato:
Tubazione colonna montante F scarico a terra 1,00 3,50 3,50
Primo piano:
Tubazione contatore quadro elettrico soggiorno 1,00 0,75 0,75

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Tubazione quadro elettrico soggiorno colonna
montante F 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 6,25 2,14 13,38 0,00

339 LINEA ELETTRICA IN CAVO  MULTIPOLARE
P/4-63 FLESSIBILE ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC

non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22
II) sigla di designazione  ... nali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 3x6 mmq.
Primo piano:
Tubazione contatore quadro elettrico soggiorno 1,00 0,75 0,75

SOMMANO m 0,75 5,40 4,05 0,00

340 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE
P/4-12 ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),

sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1
kW. Linea elettrica in cavo un ... nali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq.
Piano seminterrato:
Tubazione colonna montante F scarico a terra 1,00 3,50 3,50
Primo piano:
Tubazione quadro elettrico soggiorno colonna
montante F 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 5,50 2,14 11,77 0,00

341 PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in
P/7-18 acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da

conficcare in terreno di media consistenza, all'interno
di p ... etto per collegamento; il collegamento alla rete
generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m
1,5.
Piano seminterrato:
Puntazza per scarico a terra cantiana 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 27,68 27,68 0,01

342 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo per alloggiamento pozzetto scarico a terra
cantina 1,00 0,40 0,40 0,40 0,06

SOMMANO m3 0,06 81,55 4,89 0,00

343 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo
P/7-25 di coperchio carrabile, fornito e posto in opera

completo degli oneri necessari all'alloggiamento
(scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x
mm 300.
Piano seminterrato:
Pozzetto per scarico a terra cantina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 84,50 84,50 0,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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344 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
P/5-2 AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ

costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e
posta in opera da incassare sotto traccia, escl ... sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
Piano seminterrato:
Tubazione colonna montante E scatola di derivazione
cantina 1,00 1,00 1,00
Tubazione colonna montante E cantina 1,00 3,50 3,50
Tubazione colonna montante O pulsante ingresso
comune 1,00 6,90 6,90
Tubazione colonna montante O 1,00 3,50 3,50
Primo piano:
Tubazione quadro elettrico scatola di derivazione
soggiorno 1,00 2,50 2,50
Tubazione scatola di derivazione soggiorno scatola di
derivazione camera 1 1,00 0,65 0,65
Tubazione scatole di derivazione soggiorno 1,00 10,80 10,80
Tubazione scatole di derivazione soggiorno scatola di
derivazione cucina 1,00 3,70 3,70
Tubazione scatole di derivazione soggiorno colonna
montante G 1,00 2,40 2,40
Tubazione colonna montante montante G 1,00 2,70 2,70
Tubazione soggiorno scatola di derivazione telefono 1,00 3,00 3,00
Tubazione scatola di derivazione soggiorno colonna
montante M 1,00 3,25 3,25
Tubazione caldaia cucina termostato soggiorno 1,00 6,30 6,30
Tubazione colonna montante M presa telefonica
soggiorno 1,00 8,50 8,50
Tubazione colonna montante M per telefono 1,00 2,70 2,70
Tubazione scatola di derivazione soggiorno scatola di
derivazione camera 1 telefono 1,00 0,65 0,65
Tubazione scatola di derivazione camera 1 presa
telefonica 1,00 3,50 3,50
Tubazione colonna montante M per TV 1,00 2,70 2,70
Tubazione colonna montante M presa TV soggiorno 1,0010,05 10,05
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione
cucina TV 1,00 0,70 0,70
Tubazione scatola di derivazione derivazione cucina
presa TV 1,00 3,00 3,00
Tubazione scatola di derivazione derivazione cucina
scatola di derivazione camera 1 1,00 3,20 3,20
Tubazione scatola di derivazione camera 1 presa TV 1,00 5,00 5,00
Tubazione scatole di derivazione soggiorno colonna
montante O 1,00 10,80 10,80
Secondo piano:
Tubazione colonna montante G scatola di derivazione
disimpegno 1,00 3,00 3,00
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 2 1,00 0,80 0,80
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 3 1,00 0,80 0,80
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 4 1,00 1,65 1,65
Tubazione scatola di derivazione camera e scatola di
derivazione bagno 1,00 1,40 1,40
Tubazione scatola di derivazione disimpegno colonna
montante H 1,00 4,10 4,10
Tubazione colonna montante H 1,00 4,00 4,00
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione
camera 3 telefono 1,00 4,15 4,15
Tubazione scatola di derivazione camera 3 presa
telefonica 1,00 3,50 3,50
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione
camera 2 TV 1,00 3,40 3,40
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione
camera 3 TV 1,00 4,15 4,15
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione
camera 4 TV 1,00 0,60 0,60
Tubazione scatola di derivazione camera 2 presa TV 1,00 4,10 4,10

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Tubazione scatola di derivazione camera 3 presa TV 1,00 8,00 8,00
Tubazione scatola di derivazione camera 4 presa TV 1,00 4,50 4,50
Tubazione colonna montante M per TV 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m 153,15 1,86 284,86 0,05

345 TRACCIA SU MURATURA di qualsiasi genere
P/5-154 esclusa quella in pietra e in calcestruzzo per la posa di

canalizzazioni elettriche per colonne montanti o linee
dorsali ... tonaco e la sua rasatura esclusa la
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per larghezza della traccia
fino a cm 10.
Piano seminterrato:
Tubazione colonna montante E scatola di derivazione
cantina 1,00 1,00 1,00
Tubazione colonna montante E cantina 1,00 3,50 3,50
Tubazione colonna montante O pulsante ingresso
comune 1,00 6,90 6,90
Tubazione colonna montante O 1,00 3,50 3,50
Tubazione colonna montante F scarico a terra 1,00 3,50 3,50
Primo piano:
Tubazione quadro elettrico scatola di derivazione
soggiorno 1,00 2,50 2,50
Tubazione scatola di derivazione soggiorno scatola di
derivazione camera 1 1,00 0,65 0,65
Tubazione scatole di derivazione soggiorno 1,00 10,80 10,80
Tubazione scatole di derivazione soggiorno scatola di
derivazione cucina 1,00 3,70 3,70
Tubazione scatole di derivazione soggiorno colonna
montante G 1,00 2,40 2,40
Tubazione colonna montante montante G 1,00 2,70 2,70
Tubazione soggiorno scatola di derivazione telefono 1,00 3,00 3,00
Tubazione scatola di derivazione soggiorno colonna
montante M 1,00 3,25 3,25
Tubazione caldaia cucina termostato soggiorno 1,00 6,30 6,30
Tubazione colonna montante M presa telefonica
soggiorno 1,00 8,50 8,50
Tubazione colonna montante M per telefono 1,00 2,70 2,70
Tubazione scatola di derivazione soggiorno scatola di
derivazione camera 1 telefono 1,00 0,65 0,65
Tubazione scatola di derivazione camera 1 presa
telefonica 1,00 3,50 3,50
Tubazione colonna montante M per TV 1,00 2,70 2,70
Tubazione colonna montante M presa TV soggiorno 1,0010,05 10,05
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione
cucina TV 1,00 0,70 0,70
Tubazione scatola di derivazione derivazione cucina
presa TV 1,00 3,00 3,00
Tubazione scatola di derivazione derivazione cucina
scatola di derivazione camera 1 1,00 3,20 3,20
Tubazione scatola di derivazione camera 1 presa TV 1,00 5,00 5,00
Tubazione scatole di derivazione soggiorno colonna
montante O 1,00 10,80 10,80
Tubazione contatore quadro elettrico soggiorno 1,00 0,75 0,75
Tubazione quadro elettrico soggiorno colonna
montante F 1,00 2,00 2,00
Secondo piano:
Tubazione colonna montante G scatola di derivazione
disimpegno 1,00 3,00 3,00
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 2 1,00 0,80 0,80
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 3 1,00 0,80 0,80
Tubazione scatola di derivazione disimpegno scatola
di derivazione camera 4 1,00 1,65 1,65
Tubazione scatola di derivazione camera e scatola di
derivazione bagno 1,00 1,40 1,40
Tubazione scatola di derivazione disimpegno colonna
montante H 1,00 4,10 4,10
Tubazione colonna montante H 1,00 4,00 4,00
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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camera 3 telefono 1,00 4,15 4,15
Tubazione scatola di derivazione camera 3 presa
telefonica 1,00 3,50 3,50
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione
camera 2 TV 1,00 3,40 3,40
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione
camera 3 TV 1,00 4,15 4,15
Tubazione colonna montante M scatola di derivazione
camera 4 TV 1,00 0,60 0,60
Tubazione scatola di derivazione camera 2 presa TV 1,00 4,10 4,10
Tubazione scatola di derivazione camera 3 presa TV 1,00 8,00 8,00
Tubazione scatola di derivazione camera 4 presa TV 1,00 4,50 4,50
Tubazione colonna montante M per TV 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m 159,40 11,14 1´775,72 0,32

346 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE
P/4-13 ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13),

sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1
kW. Linea elettrica in cavo un ... nali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq.
Piano seminterrato:
Linea colonna montante E scatola di derivazione
cantina 5,00 1,00 5,00
Linea colonna montante E cantina 5,00 3,50 17,50
Linea colonna montante O pulsante ingresso comune 3,00 6,90 20,70
Linea colonna montante O 3,00 3,50 10,50
Primo piano:
Linea quadro elettrico scatola di derivazione soggiorno 5,00 2,50 12,50
Linea scatola di derivazione soggiorno scatola di
derivazione camera 1 5,00 0,65 3,25
Linea scatole di derivazione soggiorno 3,00 10,80 32,40
Linea scatola di derivazione soggiorno scatola di
derivazione cucina 5,00 3,70 18,50
Linea scatola di derivazione soggiorno colonna
montante G 4,00 2,40 9,60
Linea colonna montante montante G 5,00 2,70 13,50
Linea caldaia cucina termostato soggiorno 3,00 6,30 18,90
Linea scatole di derivazione soggiorno colonna
montante O 3,00 10,80 32,40
Secondo piano:
Linea colonna montante G scatola di derivazione
disimpegno 5,00 3,00 15,00
Linea scatola di derivazione disimpegno scatola di
derivazione camera 2 4,00 0,80 3,20
Linea scatola di derivazione disimpegno scatola di
derivazione camera 3 4,00 0,80 3,20
Linea scatola di derivazione disimpegno scatola di
derivazione camera 4 4,00 1,65 6,60
Linea scatola di derivazione camera e scatola di
derivazione bagno 4,00 1,40 5,60
Linea scatola di derivazione disimpegno colonna
montante H 3,00 4,10 12,30
Linea colonna montante H 3,00 4,00 12,00

SOMMANO m 252,65 1,80 454,77 0,08

347 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
P/1-1 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in

opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o ... ' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. Punto luce comandato diretto dal quadro o
derivato (semplice).
Piano seminterrato:
Punto luce ingresso comune 1,00
Punto luce cantina 1,00
Predisposizione per autoclave cantina 1,00
Primo piano:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Punto luce soggiorno 1,00
Punto luce camera 1 1,00
Punto luce WC 1,00
Predisposizione aereatore 1,00
Punto luce cucina 2,00
Predisposizione caldaia cucina 1,00
Punto luce scala comune 1,00
Punto luce prospetto nord 1,00
Secondo piano:
Punto luce scala 1,00
Punto luce disimpegno 2,00
Punto luce camera 2 1,00
Punto luce camera 3 1,00
Punto luce camera 4 1,00
Punto luce bagno 2,00

SOMMANO cadauno 20,00 22,00 440,00 0,08

348 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
P/1-3 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in

opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o ... o. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie. Punto di comando (interruttore,
pulsante, deviatore etc.).
Piano seminterrato:
Interruttore unipolare cantina 1,00
Interruttore bipolare cantina 1,00
Pulsante ingresso comune 1,00
Primo piano:
Interruttore unipolare soggiorno 2,00
Deviatore soggiorno 3,00
Deviatore invertitore 2,00
Interruttore unipolare camera 1 2,00
Interruttore bipolare WC 1,00
Interruttore unipolare cucina 2,00
Interruttore bipolare cucina 1,00
Pulsante prospetto nord 1,00
Secondo piano:
Deviatore disimpegno 3,00
Interruttore unipolare camera 2 1,00
Interruttore unipolare camera 3 1,00
Interruttore unipolare camera 4 1,00
Interruttore unipolare bagno 2,00

SOMMANO cadauno 25,00 11,83 295,75 0,05

349 INCREMENTO AL PUNTO LUCE in traccia per
P/1-6 quota linea dorsale da applicare in presenza di un

numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso
circuito rea ... sclusa quella in pietra; la rasatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Incluse le
opere murarie.
Primo piano:
Punti di comando soggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 14,54 14,54 0,00

350 INCREMENTO AL PUNTO LUCE luce per opere
P/1-7 murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della

muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra, ... a linea dorsale; la rasatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce semplice o
doppio.
Piano seminterrato:
Punto luce ingresso comune 1,00
Punto luce cantina 1,00
Predisposizione per autoclave cantina 1,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Primo piano:
Punto luce soggiorno 1,00
Punto luce camera 1 1,00
Punto luce WC 1,00
Predisposizione aereatore 1,00
Punto luce cucina 2,00
Predisposizione caldaia cucina 1,00
Punto luce scala comune 1,00
Punto luce prospetto nord 1,00
Secondo piano:
Punto luce scala 1,00
Punto luce disimpegno 2,00
Punto luce camera 2 1,00
Punto luce camera 3 1,00
Punto luce camera 4 1,00
Punto luce bagno 2,00

SOMMANO cadauno 20,00 9,49 189,80 0,03

351 INCREMENTO AL PUNTO LUCE luce per opere
P/1-8 murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della

muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in
pietra, ... vazione della linea dorsale; la rasatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto di
comando.
Piano seminterrato:
Interruttore unipolare cantina 1,00
Interruttore bipolare cantina 1,00
Pulsante ingresso comune 1,00
Primo piano:
Interruttore unipolare soggiorno 2,00
Deviatore soggiorno 3,00
Deviatore invertitore 2,00
Interruttore unipolare camera 1 2,00
Interruttore bipolare WC 1,00
Interruttore unipolare cucina 2,00
Interruttore bipolare cucina 1,00
Pulsante prospetto nord 1,00
Secondo piano:
Deviatore disimpegno 3,00
Interruttore unipolare camera 2 1,00
Interruttore unipolare camera 3 1,00
Interruttore unipolare camera 4 1,00
Interruttore unipolare bagno 2,00

SOMMANO cadauno 25,00 5,53 138,25 0,03

352 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
P/1-4 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in

opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i
morsetti a mantello o ... noltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa
scatola portafrutto.
Primo piano:
Deviatore e interruttore unipolare doggiorno 1,00
Invertitore e interruttore unipolare doggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 8,66 17,32 0,00

353 PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI
O/23-17 DI SERVIZIO, COMPLETO DI SERRANDA

ELETTRICA E TIMER DI SPEGNIMENTO
RITARDATO. Aspiratore per portate fino a 275 mc/h,
moto ... re murarie ed i collegamenti elettrici. Portata
d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h).
Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q =
95 V = 1.
Primo piano:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Aspiratore WC 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 129,83 129,83 0,02

354 PUNTO PRESA sottotraccia esclusa la linea dorsale,
P/2-1 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazion
... incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Piano seminterrato:
Prese cantina 5,00
Primo piano:
Prese soggiorno 6,00
Prese cucina 5,00
Prese camera 1 4,00
Prese WC 1,00
Secondo piano:
Prese disimpegno 1,00
Prese camera 2 5,00
Prese camera 3 5,00
Prese camera 4 5,00
Prese bagno 3,00
Prese sottotetto 1,00

SOMMANO cadauno 41,00 27,54 1´129,14 0,21

355 INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
P/2-7 PER QUOTA DI LINEA DORSALE da applicare in

presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
dallo stesso circuito, reali ... sclusa quella in pietra; la
rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Incluse
le opere murarie.
Piano seminterrato:
Prese cantina 1,00
Primo piano:
Prese soggiorno 2,00
Prese camera 1 e bagno 1,00
Secondo piano:
Prese camera 2 1,00
Prese camera 3 1,00
Prese camera 4 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 14,54 101,78 0,02

356 PUNTO PRESA sottotraccia esclusa la linea dorsale,
P/2-5 fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di

derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazion
... a sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere
murarie. Per allaccio ventilconvettore o termostato.
Primo piano:
Termostato soggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 21,80 21,80 0,00

357 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON DOPPIO
O/19-5 LIVELLO DI TEMPERATURA SELEZIONABILE.

Cronotermostato ambiente a regolazione ON - OFF,
campo di regolazione 5/30°C, differen ... superiore a 6
A a 250 V, alimentazione orologio a riserva di carica o
a batteria. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Con
orologio programmatore settimanale.
Primo piano:
Termostato soggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 156,40 156,40 0,03

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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358 INCREMENTO AL PUNTO PRESA per opere
P/2-8 murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della

muratura esistente in forati o mattoni dalla scatola di
derivazione della linea dorsale per punto presa; la
rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.
Piano seminterrato:
Prese cantina 5,00
Primo piano:
Prese soggiorno 6,00
Prese cucina 5,00
Prese camera 1 4,00
Prese WC 1,00
Secondo piano:
Prese disimpegno 1,00
Prese camera 2 5,00
Prese camera 3 5,00
Prese camera 4 5,00
Prese bagno 3,00
Prese sottotetto 1,00

SOMMANO cadauno 41,00 7,68 314,88 0,06

359 PUNTO PRESA DI SERVIZIO in traccia dal punto di
P/3-1 smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

sottopavimento o all'interno di controsoffitti o
paviment ... utto, il tappo e la placca in PVC o
metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le
opere murarie.
Primo piano:
Linea telefonica soggiorno 1,00
Linea telefonica camera 1 1,00
Linea TV soggiorno 1,00
Linea TV cucina 1,00
Linea TV camera 1 1,00
Ronzatore soggiorno 2,00
Primo piano:
Linea telefonica camera 3 1,00
Linea TV camera 2 1,00
Linea TV camera 3 1,00
Linea TV camera 4 1,00

SOMMANO cadauno 11,00 29,90 328,90 0,06

360 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per
P/3-2 opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso; il

ripristino delle murature esistenti di qualsiasi tipo
esclusa que ... atole dal punto di smistamento di zona
o di piano; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
tinteggiatura.
Primo piano:
Linea telefonica soggiorno 1,00
Linea telefonica camera 1 1,00
Linea TV soggiorno 1,00
Linea TV cucina 1,00
Linea TV camera 1 1,00
Ronzatore soggiorno 2,00
Primo piano:
Linea telefonica camera 3 1,00
Linea TV camera 2 1,00
Linea TV camera 3 1,00
Linea TV camera 4 1,00

SOMMANO cadauno 11,00 13,56 149,16 0,03

361 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per
P/3-42 presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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fino al centralino; la quota relativa ai box di
derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Presa telefonica soggiorno 1,00
Presa telefonica camera 1 1,00
Primo piano:
Presa telefonica camera 3 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 19,38 58,14 0,01

362 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per
P/3-17 segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su

scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo
di collegamento elettrico fino al pulsante di comando.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Primo piano:
Ronzatore soggiorno 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 27,95 55,90 0,01

363 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per
P/3-19 impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera.

Sono compresi: la presa TV terminale o passante,
alloggiata su sca ... oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal
centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Linea TV soggiorno 1,00
Linea TV cucina 1,00
Linea TV camera 1 1,00
Primo piano:
Linea TV camera 2 1,00
Linea TV camera 3 1,00
Linea TV camera 4 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 58,13 348,78 0,06

364 IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON
P/3-27 AMPLIFICATORE in grado di ricevere ed amplificare

il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o
UHF, a dieci elementi, fornit ...  le staffe di fissaggio;
il miscelatore; l'alimentatore ed i cavi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per potenza fino a 10 dB.
Copertura:
Ricezione TV 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 383,67 383,67 0,07

Impianto termico e del gas  (SbCat 7)

365 Smontaggio e rimontaggio caldaia murale potenza
NP07-Ter nominale max 35 Kw comprensivo di successivo

collaudo per il controllo dei fumi e la tenuta della
canna fumaria previo svuotamento dell'impianto e
successiva rimessa in pressione.
Primo piano:
Cucina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 451,42 451,42 0,08

366 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO
O/15-59 CONTEGGIATE A METRO LINEARE PER LINEE

ESCLUSE QUELLE ALL'INTERNO DI CENTRALI

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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TECNOLOGICHE. Tubazioni in acciaio zincato
conteggiate ... i in profilati. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso
a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dxs =
33,7 x 2,90 P = 2,22.
Primo piano:
Linea gas contatore cucina 1,00 7,20 7,20

SOMMANO m 7,20 14,87 107,06 0,02

367 TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON
O/15-162 ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI E GAS,

CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in
rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e  ...
sterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/
mC a 40°C: S (mm). D x s = 28 x 1,0 S = 9 (tubo in
barre).
Primo piano:
Linea gas cucina 1,00 2,00 2,00
Tubazioni caldaia colonna montante D impianto
termico cucina 2,00 6,00 12,00
Tubazioni colonna montante D impianto termico
soggiorno 2,00 2,70 5,40
Secondo piano:
Tubazioni colonna montante D collettore impianto
termico disimpegno 2,00 0,80 1,60

SOMMANO m 21,00 16,05 337,05 0,06

368 PRESA GAS PER CUCINA COMPLETA DI
O/15-187 TUBAZIONE E RUBINETTO DI

INTERCETTAZIONE. Presa gas per cucina costituita
da derivazione dalla tubazione principale, tubo di ad ...
eggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a.
o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati.
Primo piano:
Cucina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 101,67 101,67 0,02

369 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - SANITARI
A/5-48 e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e

idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Radiatori soggiorno 2,00
Radiatori cucina 1,00
Radiatori camera 1 1,00
Secondo piano:
Radiatori disimpegno 1,00
Radiatori camera 2 1,00
Radiatori camera 3 1,00
Radiatori camera 4 1,00
Radiatori bagno 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 26,16 235,44 0,04

370 COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI
NP02-A SANITARI E RUBINETTERIE compreso le staffe di

sostegno, gli arredi ed accessori; compreso altresì
l'onere per lo spostamento e l' ... ntuali raccordi o
staffe di sostegno ed eventuali piccoli interventi di
riparazione. PER TAZZA, BIDET, LAVABO,
CASSETTA SCARICO TAZZA, DOCCIA,CABINA
E RADIATORI

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Primo piano:
Radiatori soggiorno 2,00
Radiatori cucina 1,00
Radiatori camera 1 1,00
Secondo piano:
Radiatori disimpegno 1,00
Radiatori camera 2 1,00
Radiatori camera 3 1,00
Radiatori camera 4 1,00
Radiatori bagno 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 54,29 488,61 0,09

371 TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON
O/15-157 ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI E GAS,

CONTEGGIATE A METRO LINEARE. Tubazioni in
rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e  ...
esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).
Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/
mC a 40°C: S (mm). D x s = 14 x 1 S = 6 (tubo in
rotoli).
Primo piano:
Tubazioni colonna montante D impianto termico
soggiorno 8,00 2,70 21,60
Tubazioni colonna montante D radiatori soggiorno 2,00 4,25 8,50

2,00 3,60 7,20
Tubazioni colonna montante D radiatori cucina 2,00 3,30 6,60
Tubazioni colonna montante D radiatori camera 1 2,00 4,45 8,90
Secondo piano:
Tudazioni colonna montante D collettore impianto
termico disimpegno 8,00 0,80 6,40
Tudazioni collettore radiatori disimpegno 2,00 4,05 8,10
Tudazioni collettore radiatori camera 2 2,00 5,00 10,00
Tudazioni collettore radiatori camera 3 2,00 5,40 10,80
Tudazioni collettore radiatori camera 4 2,00 3,30 6,60
Tudazioni collettore radiatori bagno 2,00 0,95 1,90

SOMMANO m 96,60 7,54 728,36 0,13

372 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER
O/17-63 IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore

doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a
2 tubi o monotubo, di ti ... erali, completo di raccordi
per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A
(3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A =
1"1/4 D = 1/2" 10 + 10.
Secondo piano:
Collettore disimpegno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 323,81 323,81 0,06

373 CASSETTA CON SPORTELLO PER
O/17-91 ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER

MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO. Cassetta
di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per
montaggio ... e su solette, muri in C.A. o in pietra e di
rifacimento dell'intonaco. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P =
640 x 325 x 110.
Secondo piano:
Cassetta collettore disimpegno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 71,21 71,21 0,01

Impianto idraulico  (SbCat 8)

374 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - SANITARI
A/5-48 e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Autoclave cantina 1,00
Primo piano:
Vaso a cacciata WC 1,00
Lavabo WC 1,00
Lavello cucina 1,00
Secondo piano:
WC bagno 1,00
Bidet bagno 1,00
Lavabo bagno 1,00
Vasca bagno 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 26,16 209,28 0,04

375 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Piano seminterrato:
Demolizione massetto cantina 1,00 6,15 3,83 23,55

SOMMANO m2 23,55 13,08 308,03 0,06

376 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo cantina per linea acqua fredda 1,00 6,14 0,70 1,00 4,30

1,00 3,80 0,70 1,00 2,66
Scavo cantina per linea di scarico acque nere 1,00 2,80 0,70 1,00 1,96

1,00 1,30 0,70 1,00 0,91
1,00 1,20 0,70 1,00 0,84

Scavo per alloggiamento pozzetto cantina 1,00 0,80 0,80 1,00 0,64

SOMMANO m3 11,31 81,55 922,33 0,17

377 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-11 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... Per scavi dalla profondità di ml.
1.01 fino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Primo piano:
Scavo via dei Giardini per linea di scarico acque nere 1,00 1,00 0,70 1,40 0,98
Scavo per alloggiamento pozzetto via dei giardini 1,00 0,80 0,80 1,40 0,90

SOMMANO m3 1,88 135,92 255,53 0,05

378 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE
O/32-65 D'ACQUA, CONTEGGIATE A METRO LINEARE.

Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare,
per linee, escluse quelle all ... e. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro
esterno per spessore = mm 25 x 4,2.
Piano seminterrato:
Tubazioni per acqua fredda cantina 1,00 3,80 3,80

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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1,00 6,14 6,14
Colonna montante B cantina 1,00 4,60 4,60
Colonna montante C cantina 1,00 3,25 3,25
Primo piano:
Tubazioni per acqua fredda soggiorno 1,00 3,90 3,90

1,00 5,55 5,55
Tubazioni acqua calda soggiorno 1,00 3,90 3,90
Tubazioni acqua fredda camera 1 1,00 2,65 2,65
Tubazioni acqua calda camera 1 1,00 2,50 2,50

1,00 3,20 3,20
Tubazioni acqua fredda cucina 1,00 4,05 4,05

1,00 1,70 1,70
Tubazioni acqua calda cucina 1,00 1,70 1,70

1,00 4,60 4,60
1,00 1,35 1,35

Colonna montante C soggiorno 1,00 2,75 2,75

SOMMANO m 55,64 11,00 612,04 0,11

379 APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU
O/31-4 MURATURA DI QUALSIASI GENERE ESCLUSA

QUELLA IN PIETRA O C.A. PER POSA DI
TUBAZIONI, CONTEGGIATA A M. Traccia su
muratura di qu ... so l'intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura. Il prezzo è da applicare per le categorie
in cui sono escluse le opere murarie.Traccia fino a cm
10 di larghezza.
Piano seminterrato:
Tubazioni per acqua fredda cantina 1,00 3,80 3,80

1,00 6,14 6,14
Colonna montante B cantina 1,00 4,60 4,60
Colonna montante C cantina 1,00 3,25 3,25
Primo piano:
Tubazioni per acqua fredda soggiorno 1,00 3,90 3,90

1,00 5,55 5,55
Tubazioni acqua calda soggiorno 1,00 3,90 3,90
Tubazioni acqua fredda camera 1 1,00 2,65 2,65
Tubazioni acqua calda camera 1 1,00 2,50 2,50

1,00 3,20 3,20
Tubazioni acqua fredda cucina 1,00 4,05 4,05

1,00 1,70 1,70
Tubazioni acqua calda cucina 1,00 1,70 1,70

1,00 4,60 4,60
1,00 1,35 1,35

Colonna montante C soggiorno 1,00 2,75 2,75

SOMMANO m 55,64 11,77 654,88 0,12

380 SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE IN
O/32-20 OTTONE CON VOLANTINO. Pressione nominale

10 bar, comprensiva del materiale di tenuta, fornita e
posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Diametro nominale mm 25 (1").
Piano seminterrato:
Saracinesca cantina 3,00
Primo piano:
Saracinesca soggiorno 1,00
Saracinesca cucina 5,00
Secondo piano:
Saracinesca bagbo 2,00

SOMMANO cadauno 11,00 14,46 159,06 0,03

381 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
U/3-1 PREFABBRICATI con miscele a base di policloruro

di vinile non plastificato (rigido) destinati al
convogliamento di acque di sc ... ne di immissioni
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e la
fornitura della sabbia occorrente. Per tubi del diametro

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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interno di 200 mm e spessore 4,9 mm
Piano seminterrato:
Colonna di scarico D acque nere cantina 1,00 3,25 3,25
Colonna di scarico F acque nere cantina 1,00 3,25 3,25
Linea di scarico acque nere cantina 1,00 2,80 2,80

1,00 1,30 1,30
1,00 1,20 1,20

Primo piano:
Colonna di scarico D acque nere soggiorno 1,00 2,75 2,75
Linea di scarico acque nere cucina 1,00 3,70 3,70
Linea di scarico acque nere WC 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m 19,25 17,11 329,37 0,06

382 PEZZI SPECIALI CON MISCELA A BASE DI
U/3-7 POLICLORURO DI VINILE non plastificato (rigido).

Nel prezzo Þ compresa la formazione del letto di posa
con sabbia in modo d ... e, indispensabili per la
predisposizione di immissioni secondo le indicazioni
della Direzione Lavori e la fornitura della sabbia
occorrente. Curva diametro 200.
Piano seminterrato:
Curva per linea di scarico cantina 4,00
Primo piano:
Curva per linea di scarico cucina 1,00
Curva per linea di scarico WC 1,00
Secondo piano:
Curva per linea di scarico bagno 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 14,15 99,05 0,02

383 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO
W/4-58 PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO, delle

dimensioni di cm 60 x 60 e di altezza da cm 100 a cm
140, completo di copertura tipo carraio e compreso
ogni onere per il rinfianco in calcestruzzo.
Piano seminterrato:
Pozzetto cantina 1,00
Primo piano:
Pozzetto via dei Giardini: 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 143,92 287,84 0,05

384 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o
A/4-4 di buche con materiali scevri da sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari
ricarichi e i movimenti dei materiali per quanto sopra,
eseguito a mano su esplicita richiesta della Direzione
Lavori.
Piano seminterrato:
Rinterro scavo cantina per linea acqua fredda 1,00 6,14 0,70 1,00 4,30

1,00 3,80 0,70 1,00 2,66
Rinterro scavo cantina per linea di scarico acque nere 1,00 2,80 0,70 1,00 1,96

1,00 1,30 0,70 1,00 0,91
1,00 1,20 0,70 1,00 0,84

Primo piano:
Rinterro scavo via dei Giardini per linea di scarico
acque nere 1,00 1,00 0,70 1,40 0,98

SOMMANO m3 11,65 59,48 692,94 0,13

385 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci
H/4-3 o nervati con le caratteristiche conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le saldature ed il
posizionamento in ... ai diametri commerciali e
assumendo il peso specifico convenzionale di 7.85 kg/
dmc compreso altresì l'onere delle prove previste nelle
norme vigenti in materia.

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Piano seminterrato:
Rete elettrosaldata maglie 10x10 cm per soletta
cantina 1,00 6,15 3,83 4,40 103,64

SOMMANO kg 103,64 2,08 215,57 0,04

386 CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per
H/2-2 opere non armate di fondazione o sottofondazione,

confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
inerti a varie pezzatur ... a pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 250 di
cemento con Rck non inf. 200.
Piano seminterrato:
Soletta cantina 1,00 6,15 3,83 0,07 1,65

SOMMANO m3 1,65 89,69 147,99 0,03

387 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-81 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... a relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 110.
Primo piano:
Vaso a cacciata WC 1,00
Secondo piano:
WC bagno 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 131,21 262,42 0,05

388 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-83 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... o finito. Cassetta di scarico. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 10 (3/8").
Primo piano:
Cassetta di scarico WC 1,00
Secondo piano:
Cassetta di scarico WC 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 153,98 307,96 0,06

389 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-77 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ...  dare il lavoro finito. Bidet. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Secondo piano:
Bidet bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 211,77 211,77 0,04

390 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-69 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... oro finito. Lavabo, lavamani. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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fredda mm 15 (1/2").
Primo piano:
Lavello WC 1,00
Secondo piano:
Lavello bagno: 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 211,77 423,54 0,08

391 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-78 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... lavoro finito. Vasca da bagno.
Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").
Secondo piano:
Vasca bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 263,74 263,74 0,05

392 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-75 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... e il lavoro finito. Lavatrice. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Primo piano:
Lavatrice cucina 1,00
Secondo piano:
Lavatrice bagno 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 111,21 222,42 0,04

393 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-70 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... lavoro finito. Lavabo, cucina. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Primo piano:
Lavello cucina 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 231,70 231,70 0,04

394 CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE costituito
J/3-25 da un pannello composto da una lastra di gesso

cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera
al vapore in lam ... rti e/o collanti. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con
barriera al vapore.
Piano seminterrato:
Controparete colonna montante D acque nere e C
acqua 2,00 0,25 1,60 0,80
Controparete colonna montante F acque nere 2,00 0,25 1,60 0,80
Controparete colonna montante B acqua 2,00 0,25 1,60 0,80
Primo piano:
Controparete colonna montante D acque nere e C
acqua 2,00 0,25 2,45 1,23

SOMMANO m2 3,63 28,37 102,98 0,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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PARTI COMUNI  (SpCat 3)
LAVORI TIPO "A"  (Cat 1)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

395 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-12 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... itura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Piano seminterrato:
Pareti ingresso 1,00 2,76 2,77 7,65

1,00 3,77 2,77 10,44
1,00 7,05 2,77 19,53
1,00 2,25 2,77 6,23
1,00 4,01 2,77 11,11
1,00 1,89 2,77 5,24

A detrarre arco ingresso corte comune 1,00 2,55 1,87 -4,77
A detrarre finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,80 0,90 -1,62
A detrarre porta ingresso rustico appartamento 1 1,00 1,28 2,09 -2,68
A detrarre porta ingresso cantina appartamento 2 1,00 1,13 1,90 -2,15
A detrarre porta ingresso sottoscala appartamento 2 1,00 0,74 2,00 -1,48
A detrarre arco ingresso scala 1,00 1,19 1,80 -2,14
Pareti scala 1,00 1,39 2,77 3,85

1,00 4,01 2,77 11,11
1,00 1,28 2,77 3,55
1,00 4,03 2,77 11,16

A detrarre arco scala ingresso 1,00 1,19 1,80 -2,14
A detrarre porta scala cucina appartamento 1 1,00 0,90 2,05 -1,85
A detrarre porta scala soggiorno appartamento 2 1,00 0,80 1,80 -1,44

Sommano positivi m2 89,87
Sommano negativi m2 -20,27

SOMMANO m2 69,60 6,91 480,94 0,09

396 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-14 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
piu' dato a rullo.
Piano seminterrato:
Pareti ingresso 1,00 2,76 2,77 7,65

1,00 3,77 2,77 10,44
1,00 7,05 2,77 19,53
1,00 2,25 2,77 6,23
1,00 4,01 2,77 11,11
1,00 1,89 2,77 5,24

A detrarre arco ingresso corte comune 1,00 2,55 1,87 -4,77
A detrarre finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,80 0,90 -1,62
A detrarre porta ingresso rustico appartamento 1 1,00 1,28 2,09 -2,68
A detrarre porta ingresso cantina appartamento 2 1,00 1,13 1,90 -2,15
A detrarre porta ingresso sottoscala appartamento 2 1,00 0,74 2,00 -1,48
A detrarre arco ingresso scala 1,00 1,19 1,80 -2,14
Pareti scala 1,00 1,39 2,77 3,85

1,00 4,01 2,77 11,11
1,00 1,28 2,77 3,55
1,00 4,03 2,77 11,16

A detrarre arco scala ingresso 1,00 1,19 1,80 -2,14
A detrarre porta scala cucina appartamento 1 1,00 0,90 2,05 -1,85
A detrarre porta scala soggiorno appartamento 2 1,00 0,80 1,80 -1,44

Sommano positivi m2 89,87
Sommano negativi m2 -20,27

SOMMANO m2 69,60 2,91 202,54 0,04

397 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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E.01.210.05.a liquido che solido, con rilascio di certificazione da
parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. Campionamento ed analisi rifiuti
Campionamento ed analisi materiale di risulta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 480,30 480,30 0,09

Solai  (SbCat 2)

398 INTERVENTO DI RINFORZO DI
NP07-B TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività

pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete
bilanciata in fibra di vetro alc ... satura finale con
idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/
mq.
Primo solaio:
Lesione volta scala 1,00 3,30 1,38 4,55

SOMMANO m2 4,55 101,25 460,69 0,08

399 LAVATURA, SGASSAGGIO E RIMOZIONE DI
N/4-4 VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA

MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale su paret ...
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia
tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.
Primo solaio:
Soffitto ingresso 1,00 3,03 3,83 11,60

1,00 1,80 0,53 0,95
1,00 2,16 4,01 8,66

SOMMANO m2 21,21 4,36 92,48 0,02

400 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-12 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... itura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Primo solaio:
Pittura soffitto ingresso 1,00 3,03 3,83 11,60

1,00 1,80 0,53 0,95
1,00 2,16 4,01 8,66

Pittura soffitto scala 1,00 3,30 1,38 4,55

SOMMANO m2 25,76 6,91 178,00 0,03

401 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-14 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
piu' dato a rullo.
Primo solaio:
Pittura soffitto ingresso 1,00 3,03 3,83 11,60

1,00 1,80 0,53 0,95
1,00 2,16 4,01 8,66

Pittura soffitto scala 1,00 3,30 1,38 4,55

SOMMANO m2 25,76 2,91 74,96 0,01

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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402 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per rete in fibra di vetro (4,55
mq) 1,00 4,55 0,03 2,20 0,30

SOMMANO t 0,30 9,84 2,95 0,00

403 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (0.3 t) 1,00 10,00 0,30 3,00

SOMMANO t x km 3,00 0,69 2,07 0,00

Prospetti  (SbCat 4)

404 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-16 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica al quarzo.
Tinteggiatura prospetto ovest 1,00 4,08 2,78 11,34
A detrarre arco prospetto ovest ingresso 1,00 2,55 1,87 -4,77
Tinteggiatura prospetto sud 1,00 4,33 2,55 11,04
A detrarre finestra prospetto sud ingresso 1,00 1,80 0,90 -1,62

Sommano positivi m2 22,38
Sommano negativi m2 -6,39

SOMMANO m2 15,99 7,96 127,28 0,02

405 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-17 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso
alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato
in piu' dato a rullo.
Tinteggiatura prospetto ovest 1,00 4,08 2,78 11,34
A detrarre arco prospetto ovest ingresso 1,00 2,55 1,87 -4,77
Tinteggiatura prospetto sud 1,00 4,33 2,55 11,04
A detrarre finestra prospetto sud ingresso 1,00 1,80 0,90 -1,62

Sommano positivi m2 22,38
Sommano negativi m2 -6,39

SOMMANO m2 15,99 3,04 48,61 0,01

Infissi  (SbCat 5)

406 RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e
A/5-47 specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del materiale;
l'accatastamento  ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
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Piano seminterrato:
Finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,80 0,90 1,62

SOMMANO m2 1,62 21,80 35,32 0,01

407 RIMONTAGGIO DI FINESTRE  e persiane apribili
AP/003 ad una o più ante con o senza parti fisse e parti

vetrate.E' compreso il controtelaio da murare la
necessaria ferramenta di attacco e sostegno,
l'applicazione delle mostre e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,80 0,90 1,62

SOMMANO m2 1,62 14,92 24,17 0,00

408 Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno
TNP/Z081 od esterno di qualunque materiale, compreso eventuale

elementi oscuranti ed anche relativamente ad inferriate
correlate ove presenti. Compreso ogni onere.
Piano seminterrato:
Finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,80 0,90 1,62

SOMMANO m2 1,62 133,74 216,66 0,04

LAVORI TIPO "B"  (Cat 2)
Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

409 INTERVENTO COMBINATO PER IL
F/1-9 CONSOLIDAMENTO DI PARETI tramite iniezioni

di miscela a base di cemento o altra base legante,
applicazione di rete elettrosaldata e  ...  mano d'opera e
attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Con
applicazione su entrambe le faccie.
Piano seminterrato:
Consolidamento pareti ingresso 1,00 7,05 2,77 19,53

1,00 4,01 2,77 11,11
A detrarre porta ingresso rustico appartamento 1 1,00 1,28 2,09 -2,68
Consolidamento pareti scala 1,00 4,19 2,96 12,40

Sommano positivi m2 43,04
Sommano negativi m2 -2,68

SOMMANO m2 40,36 131,15 5´293,21 0,97

410 RIMOZIONE DI BATTISCOPA in piastrelle di gres,
A/5-38 di ceramica, di laterizio o di marmo, posto in opera a

mezzo di malta o colla. Sono compresi: il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Rimozione battiscopa ingresso 1,00 0,21 0,21

1,00 0,28 0,28
1,00 0,25 0,25
1,00 1,47 1,47
1,00 0,04 0,04
1,00 0,22 0,22
1,00 0,53 0,53
1,00 1,77 1,77
1,00 1,90 1,90
1,00 4,40 4,40
1,00 0,20 0,20
1,00 0,91 0,91
1,00 0,23 0,23
1,00 2,12 2,12
1,00 0,08 0,08

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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1,00 0,92 0,92
1,00 0,50 0,50
1,00 0,20 0,20

SOMMANO m 16,23 2,14 34,73 0,01

411 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per rete + iniezioni (40,36 mq) 1,00 40,36 0,03 2,20 2,66
Smaltimento battiscopa (16,23 m) 1,00 16,23 0,08 0,04 0,05

SOMMANO t 2,71 9,84 26,67 0,00

412 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (2,71 t) 1,00 10,00 2,71 27,10

SOMMANO t x km 27,10 0,69 18,70 0,00

Infissi  (SbCat 5)

413 RIMOZIONE DI SOGLIE DI PORTE, FINESTRE,
A/5-54 etc., di pedate ed alzate di gradini, in marmo o simile,

predelle di altari, rivestimenti e simili. Sono compresi:
la ri ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. La misurazione viene eseguita
tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi
rimossi.
Piano seminterrato:
Rimozione soglia finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,80 0,46 0,83

SOMMANO m2 0,83 26,16 21,71 0,00

414 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento soglie (0,83 m) 1,00 0,83 0,04 2,40 0,08

SOMMANO t 0,08 9,84 0,79 0,00

415 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (0,08 t) 1,00 10,00 0,08 0,80

SOMMANO t x km 0,80 0,69 0,55 0,00

Prospetti  (SbCat 4)

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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416 INTERVENTO COMBINATO PER IL
F/1-9 CONSOLIDAMENTO DI PARETI tramite iniezioni

di miscela a base di cemento o altra base legante,
applicazione di rete elettrosaldata e  ...  mano d'opera e
attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Con
applicazione su entrambe le faccie.
Prospetti:
Consolidamento pareti prospetto ovest 1,00 4,48 2,85 12,77
A detrarre arco 1,00 2,55 1,87 -4,77
Consolidamento pareti prospetto sud 1,00 4,33 2,75 11,91
A detrarre finestra prospetto sud ingresso 1,00 1,80 0,90 -1,62

Sommano positivi m2 24,68
Sommano negativi m2 -6,39

SOMMANO m2 18,29 131,15 2´398,73 0,44

417 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco per rete + iniezioni (18.29 mq) 1,00 18,29 0,03 2,20 1,21

SOMMANO t 1,21 9,84 11,91 0,00

418 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (1,21 t) 1,00 10,00 1,21 12,10

SOMMANO t x km 12,10 0,69 8,35 0,00

LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B"
(Cat 3)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

419 ZOCCOLINO BATTISCOPA fornito e posto in opera.
I/4-174 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. In gres porcellanato dimensioni cm 8x30.
Piano seminterrato:
Rimozione battiscopa ingresso 1,00 0,21 0,21

1,00 0,28 0,28
1,00 0,25 0,25
1,00 1,47 1,47
1,00 0,04 0,04
1,00 0,22 0,22
1,00 0,53 0,53
1,00 1,77 1,77
1,00 1,90 1,90
1,00 4,40 4,40
1,00 0,20 0,20
1,00 0,91 0,91
1,00 0,23 0,23
1,00 2,12 2,12
1,00 0,08 0,08
1,00 0,92 0,92
1,00 0,50 0,50
1,00 0,20 0,20

SOMMANO m 16,23 6,08 98,68 0,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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420 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Pareti ingresso 1,00 2,76 2,77 7,65

1,00 3,77 2,77 10,44
1,00 7,05 2,77 19,53
1,00 2,25 2,77 6,23
1,00 4,01 2,77 11,11
1,00 1,89 2,77 5,24

A detrarre arco ingresso corte comune 1,00 2,55 1,87 -4,77
A detrarre finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,80 0,90 -1,62
A detrarre porta ingresso rustico appartamento 1 1,00 1,28 2,09 -2,68
A detrarre porta ingresso cantina appartamento 2 1,00 1,13 1,90 -2,15
A detrarre porta ingresso sottoscala appartamento 2 1,00 0,74 2,00 -1,48
A detrarre arco ingresso scala 1,00 1,19 1,80 -2,14
Pareti scala 1,00 1,39 2,77 3,85

1,00 4,01 2,77 11,11
1,00 1,28 2,77 3,55
1,00 4,03 2,77 11,16

A detrarre arco scala ingresso 1,00 1,19 1,80 -2,14
A detrarre porta scala cucina appartamento 1 1,00 0,90 2,05 -1,85
A detrarre porta scala soggiorno appartamento 2 1,00 0,80 1,80 -1,44

Sommano positivi m2 89,87
Sommano negativi m2 -20,27

SOMMANO m2 69,60 6,08 423,17 0,08

421 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI OPERE IN
AP/004 FERRO, quali ringhiere, scale, grate, cancelli ecc.

Sono compresi: la demolizione della muratura; lo
smontaggio delle opere ... te; il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Smontaggio e rimontaggio corrimano scala 1,00 35,00 35,00

SOMMANO kg 35,00 1,32 46,20 0,01

422 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI
AP/008 RIQUADRATURE IN PIETRA di porte e finestre.

Sono compresi: la demolizione della muratura; lo
smontaggio delle riquadrature; il calo  ...  del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Al metro lineare per elementi di
sezione massima pari a cm 30x30.
Piano seminterrato.
Smontaggio e rimontaggio riquadrature arco scala 2,00 1,40 2,80

1,00 1,50 1,50

SOMMANO m 4,30 108,81 467,88 0,09

423 DETERGENTE SPECIFICO PER PULIZIA DI
N/4-34 FACCIATE ANTICHE O MONUMENTI. Detergente

specifico per trattamenti di pulizia di facciate antiche e
monumenti. E' compresa l ... erioramento al supporto,
impiegabile indifferentemente su pietra naturale,
calcestruzzo, intonaco. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato.
Pulitura riquadrature arco scala 8,00 1,40 0,30 3,36

4,00 1,50 0,30 1,80

SOMMANO m2 5,16 5,12 26,42 0,00

Infissi  (SbCat 5)

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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424 LASTRE DI MARMO BIANCO, almeno di categoria
I/3-6 CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e

poste in opera con malta comune per soglie di balconi
e dava ...  battute; i listelli e risvolti curvi ove
occorrono; la smussatura in costa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore
cm 4.
Piano seminterrato:
Soglia finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,80 0,46 0,83

SOMMANO m2 0,83 180,63 149,92 0,03

LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO  (Cat 4)

Impianto idraulico  (SbCat 8)

425 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Piano seminterrato:
Demolizione pavimento parte comune ingresso 1,00 2,76 3,83 10,57

1,00 3,50 0,30 1,05
1,00 1,78 0,53 0,94
1,00 2,16 4,01 8,66

SOMMANO m2 21,22 13,08 277,56 0,05

426 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Piano seminterrato:
Demolizione pavimento parte comune ingresso 1,00 2,76 3,83 10,57

1,00 3,50 0,30 1,05
1,00 1,78 0,53 0,94
1,00 2,16 4,01 8,66

SOMMANO m2 21,22 13,08 277,56 0,05

427 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo corte comune per linea acqua 1,00 12,00 0,70 0,70 5,88
Scavo ingresso comune per linea acqua 1,00 1,00 0,70 0,70 0,49

1,00 3,00 0,70 0,70 1,47
1,00 3,00 0,70 0,70 1,47
1,00 1,65 0,70 0,70 0,81
1,00 4,30 0,70 0,70 2,11
1,00 1,00 0,70 0,70 0,49

SOMMANO m3 12,72 81,55 1´037,32 0,19

428 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-11 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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mina ma altresì  ... Per scavi dalla profondità di ml.
1.01 fino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo corte comune per scarico acque nere 2,00 12,00 0,70 1,50 25,20
Scavo ingresso comune per scarico acque nere 1,00 4,000,70 1,50 4,20

1,00 5,00 0,70 1,50 5,25
1,00 4,10 0,70 1,50 4,31

Scavo per alloggiamento pozzetti ispezionabili 1,00 0,80 0,80 1,40 0,90

SOMMANO m3 39,86 135,92 5´417,77 0,99

429 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO
W/4-58 PREFABBRICATO IN C.A. VIBRATO, delle

dimensioni di cm 60 x 60 e di altezza da cm 100 a cm
140, completo di copertura tipo carraio e compreso
ogni onere per il rinfianco in calcestruzzo.
Piano seminterrato:
Pozzetto corte comune 1,00

1,00
1,00

SOMMANO cadauno 3,00 143,92 431,76 0,08

430 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE
O/32-65 D'ACQUA, CONTEGGIATE A METRO LINEARE.

Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare,
per linee, escluse quelle all ... e. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante. Sono escluse le opere murarie. Diametro
esterno per spessore = mm 25 x 4,2.
Piano seminterrato:
Tubazioni per acqua fredda corte comune 1,00 12,00 12,00
Tubazioni per acqua fredda ingresso 1,00 1,00 1,00

1,00 3,00 3,00
1,00 3,00 3,00
1,00 1,65 1,65
1,00 4,30 4,30
1,00 1,00 1,00

Tubazioni per acqua calda ingresso 1,00 3,00 3,00
1,00 3,00 3,00
1,00 1,65 1,65
1,00 4,30 4,30
1,00 1,00 1,00

Colonna montante A per linea acqua fredda 1,00 3,50 3,50
Colonna montante A per linea acqua calda 1,00 3,50 3,50

SOMMANO m 45,90 11,00 504,90 0,09

431 SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE IN
O/32-20 OTTONE CON VOLANTINO. Pressione nominale

10 bar, comprensiva del materiale di tenuta, fornita e
posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Diametro nominale mm 25 (1").
Piano seminterrato:
Saracinesca ingresso comune 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 14,46 28,92 0,01

432 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
U/3-1 PREFABBRICATI con miscele a base di policloruro

di vinile non plastificato (rigido) destinati al
convogliamento di acque di sc ... ne di immissioni
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e la
fornitura della sabbia occorrente. Per tubi del diametro
interno di 200 mm e spessore 4,9 mm
Piano seminterrato:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Tubazioni di scarico acque nere corte comune 2,00 12,00 24,00
3,00 2,00 6,00

Tubazioni di scarico acque nere ingresso comune 1,00 4,00 4,00
1,00 5,00 5,00
1,00 4,10 4,10

Colonna montante B ingresso comune 1,00 4,00 4,00
Colonna montante C ingresso comune 1,00 4,00 4,00

SOMMANO m 51,10 17,11 874,32 0,16

433 PEZZI SPECIALI CON MISCELA A BASE DI
U/3-7 POLICLORURO DI VINILE non plastificato (rigido).

Nel prezzo Þ compresa la formazione del letto di posa
con sabbia in modo d ... e, indispensabili per la
predisposizione di immissioni secondo le indicazioni
della Direzione Lavori e la fornitura della sabbia
occorrente. Curva diametro 200.
Piano seminterrato:
Curve per tubazioni di scarico acque nere 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 14,15 141,50 0,03

434 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o
A/4-4 di buche con materiali scevri da sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari
ricarichi e i movimenti dei materiali per quanto sopra,
eseguito a mano su esplicita richiesta della Direzione
Lavori.
Piano seminterrato:
Rinterro corte comune per linea acqua 1,00 12,00 0,70 0,70 5,88
Rinterro ingresso comune per linea acqua 1,00 2,10 0,70 0,70 1,03

1,00 3,80 0,70 0,70 1,86
1,00 6,80 0,70 0,70 3,33

Rinterro corte comune per scarico acque nere 2,00 12,00 0,70 1,50 25,20
Rinterro ingresso comune per scarico acque nere 1,00 4,00 0,70 1,50 4,20

1,00 5,00 0,70 1,50 5,25
1,00 4,10 0,70 1,50 4,31

SOMMANO m3 51,06 59,48 3´037,05 0,56

435 RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci
H/4-3 o nervati con le caratteristiche conformi alle norme

tecniche vigenti, compresi le saldature ed il
posizionamento in ... ai diametri commerciali e
assumendo il peso specifico convenzionale di 7.85 kg/
dmc compreso altresì l'onere delle prove previste nelle
norme vigenti in materia.
Piano seminterrato:
Rete elettrosaldata maglie 10x10 Ø 6 per soletta
ingresso 1,00 2,76 3,83 4,40 46,51

1,00 3,50 0,30 4,40 4,62
1,00 1,78 0,53 4,40 4,15
1,00 2,16 4,01 4,40 38,11

SOMMANO kg 93,39 2,08 194,25 0,04

436 CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera, per
H/2-2 opere non armate di fondazione o sottofondazione,

confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
inerti a varie pezzatur ... a pompa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 250 di
cemento con Rck non inf. 200.
Piano seminterrato:
Soletta ingresso 1,00 2,76 3,83 0,07 0,74

1,00 3,50 0,30 0,07 0,07
1,00 1,78 0,53 0,07 0,07
1,00 2,16 4,01 0,07 0,61

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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SOMMANO m3 1,49 89,69 133,64 0,02

437 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Piano seminterrato:
Massetto ingresso 1,00 2,76 3,83 10,57

1,00 3,50 0,30 1,05
1,00 1,78 0,53 0,94
1,00 2,16 4,01 8,66

SOMMANO m2 21,22 13,56 287,74 0,05

438 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Piano seminterrato:
Pavimento ingresso 1,00 2,76 3,83 10,57

1,00 3,50 0,30 1,05
1,00 1,78 0,53 0,94
1,00 2,16 4,01 8,66

SOMMANO m2 21,22 43,39 920,74 0,17

439 CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE costituito
J/3-25 da un pannello composto da una lastra di gesso

cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera
al vapore in lam ... rti e/o collanti. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con
barriera al vapore.
Controparete colonne montanti A, B, C acque nere a A
acqua 1,00 0,70 2,77 1,94

1,00 0,25 2,77 0,69

SOMMANO m2 2,63 28,37 74,61 0,01

440 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento del pavimento (21,22 mq) 1,00 21,22 0,04 0,85
Smaltimento del massetto (21,22 mq) 1,00 21,22 0,07 1,90 2,82

SOMMANO t 3,67 9,84 36,11 0,01

441 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (3,67 t) 10,00 3,67 36,70

SOMMANO t x km 36,70 0,69 25,32 0,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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APPARTAMENTO 3  (SpCat 4)
LAVORI TIPO "A"  (Cat 1)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

442 INTERVENTO DI RINFORZO DI
NP07-B TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività

pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete
bilanciata in fibra di vetro alc ... satura finale con
idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/
mq.
Piano seminterrato:
Leisone cucina n° 81 1,00 1,00 0,70 0,70
Lesione cucina n° 82 1,00 1,00 0,70 0,70
Lesione cucina n° 83 1,00 0,80 0,70 0,56
Lesione cucina - soggiorno n° 84 incrocio murature 1,00 0,80 0,70 0,56
Lesione cucina - soggiorno n° 85 1,00 2,00 0,70 1,40
Lesione cucina - soggiorno n° 86 1,00 1,40 0,70 0,98
Lesione cucina - soggiorno n° 87 1,00 0,70 0,70 0,49
Lesione cucina - soggiorno n° 88 1,00 1,00 0,70 0,70
Lesione ripostiglio n° 89 1,00 1,00 0,70 0,70
Lesione ripostiglio n° 90 2,00 0,70 0,70 0,98
Lesione ripostiglio n° 92 2,00 0,70 0,70 0,98
Primo piano:
Lesione camera 2 n° 93 incrocio murature 1,00 2,67 0,70 1,87
Lesione camera 2 n° 94 1,00 1,20 0,70 0,84
Lesione bagno n° 99 1,00 1,30 0,70 0,91
Lesione bagno n° 100 1,00 0,80 0,70 0,56
Secondo piano:
Lesione terrazza n° 103 1,00 1,70 0,70 1,19
Lesione terrazza n° 104 1,00 1,70 0,70 1,19

SOMMANO m2 15,31 101,25 1´550,14 0,28

443 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Piano seminterrato:
Pavimento bagno 2 1,00 1,15 2,92 3,36
Rivestimento bagno 2 1,00 1,14 1,50 1,71

1,00 2,91 1,50 4,37
1,00 1,15 1,50 1,73
1,00 2,92 1,50 4,38

A detrarre porta bagno 2 soggiorno 1,00 0,85 1,50 -1,28
Pavimento bagno 1 1,00 1,04 2,85 2,96

1,00 0,20 0,93 0,19
Rivestimento bagno 1 1,00 1,06 1,90 2,01

1,00 1,94 1,90 3,69
1,00 0,17 1,90 0,32
1,00 0,93 1,90 1,77
1,00 1,23 1,90 2,34
1,00 2,83 1,90 5,38

A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 1,00 0,80 1,90 -1,52
Pavimento ripostiglio 1,00 3,92 2,76 10,82

1,00 1,88 0,12 0,23
1,00 0,80 0,10 0,08

Sommano positivi m2 45,34
Sommano negativi m2 -2,80

SOMMANO m2 42,54 13,08 556,42 0,10

444 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI di qualsiasi genere e
A/5-8 tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora

presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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tramezzi p ... o fino a qualsiasi distanza del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm
6-11.
Piano seminterrato:
Demolizione tramezzo tra bagno 1 e ripostiglio 1,00 1,86 2,60 4,84
A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 1,00 0,80 2,03 -1,62

Sommano positivi m2 4,84
Sommano negativi m2 -1,62

SOMMANO m2 3,22 10,52 33,87 0,01

445 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Piano seminterrato:
Bagno 2 per risvolto guaina 1,00 2,91 1,15 3,35
Bagno 1 per risvolto guaina 1,00 1,14 1,20 1,37
Ripostiglio per risvolto guaina 1,00 4,07 1,20 4,88

SOMMANO m2 9,60 13,08 125,57 0,02

446 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo per risvolto guaina bagno 2 1,00 2,91 0,30 0,50 0,44
Scavo per risvolto guaina bagno 1 1,00 1,14 0,30 0,50 0,17
Scavo per risvolto guaina ripostiglio 1,00 4,07 0,30 0,50 0,61

SOMMANO m3 1,22 81,55 99,49 0,02

447 IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURALE e
F/5-16 superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a

penetrazione osmotica costituito da cemento
normalizzato, sabbia di qua ... a fino a 1 atm, su
supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 a mq
di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti,
ferri passanti, riprese di getto.
Piano seminterrato:
Impermeabilizzante bagno 2 1,00 2,91 1,27 3,70

0,50 2,91 1,10 1,60
Impermeabilizzante bagno 1 1,00 1,14 2,60 2,96
Impermeabilizzante ripostiglio 1,00 4,07 2,60 10,58

SOMMANO m2 18,84 29,06 547,49 0,10

448 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume
J/1-8 polimero elastomerica armata con "tessuto non

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall' I.C.I.T.E ... reddo (UNI 8202) - 25°
C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
Piano seminterrato:
Membrana impermeabilizzante bagno 2 1,00 2,91 2,77 8,06

0,50 2,91 1,10 1,60
Membrana impermeabilizzante bagno 1 1,00 1,14 4,10 4,67
Membrana impermeabilizzante ripostiglio 1,00 4,07 4,10 16,69

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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SOMMANO m2 31,02 15,22 472,12 0,09

449 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o
A/4-4 di buche con materiali scevri da sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari
ricarichi e i movimenti dei materiali per quanto sopra,
eseguito a mano su esplicita richiesta della Direzione
Lavori.
Piano seminterrato:
Rinterro scavo bagno 2 1,00 2,91 0,30 0,50 0,44
Rinterro scavo bagno 1 1,00 1,14 0,30 0,50 0,17
Rinterro scavo ripostiglio 1,00 4,07 0,30 0,50 0,61

SOMMANO m3 1,22 59,48 72,57 0,01

450 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Piano seminterrato
Bagno 2 1,00 2,91 1,15 3,35
Bagno 1 1,00 1,14 1,20 1,37
Ripostiglio 1,00 4,07 1,20 4,88

SOMMANO m2 9,60 13,56 130,18 0,02

451 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a
C/1-35 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li

3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete bagno 2 1,00 2,91 1,27 3,70

0,50 2,91 1,10 1,60
Controparete bagno 1 1,00 1,14 2,60 2,96
Controparete ripostiglio 1 1,00 4,07 2,60 10,58
Tramezzo tra bagno 1 e ripostiglio 1,00 1,86 2,60 4,84
A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 1,00 0,80 2,00 -1,60

Sommano positivi m2 23,68
Sommano negativi m2 -1,60

SOMMANO m2 22,08 19,09 421,51 0,08

452 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete bagno 2 1,00 2,91 1,27 3,70

0,50 2,91 1,10 1,60
Controparete bagno 1 1,00 1,14 2,60 2,96
Controparete ripostiglio 1 1,00 4,07 2,60 10,58
Tramezzo tra bagno 1 e ripostiglio 2,00 1,86 2,60 9,67
A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 2,00 0,80 2,00 -3,20

Sommano positivi m2 28,51
Sommano negativi m2 -3,20

SOMMANO m2 25,31 6,08 153,88 0,03

453 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Piano seminterrato:
Controparete bagno 2 1,00 2,91 1,27 3,70

0,50 2,91 1,10 1,60
Controparete bagno 1 1,00 1,14 2,60 2,96
Controparete ripostiglio 1 1,00 4,07 2,60 10,58
Tramezzo tra bagno 1 e ripostiglio 2,00 1,86 2,60 9,67
A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 2,00 0,80 2,00 -3,20

Sommano positivi m2 28,51
Sommano negativi m2 -3,20

SOMMANO m2 25,31 22,15 560,62 0,10

454 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete bagno 2 1,00 2,91 1,27 3,70

0,50 2,91 1,10 1,60
Controparete bagno 1 1,00 1,14 2,60 2,96
Controparete ripostiglio 1 1,00 4,07 2,60 10,58
Tramezzo tra bagno 1 e ripostiglio 1,00 1,86 2,60 4,84

1,00 1,86 0,70 1,30
A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 1,00 0,80 2,00 -1,60

1,00 0,80 0,10 -0,08

Sommano positivi m2 24,98
Sommano negativi m2 -1,68

SOMMANO m2 23,30 6,08 141,66 0,03

455 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Piano seminterrato:
Pavimento bagno 2 1,00 1,15 2,92 3,36
Pavimento bagno 1 1,00 1,04 2,85 2,96

1,00 0,20 0,93 0,19
Pavimento ripostiglio 1,00 3,92 2,76 10,82

1,00 1,88 0,12 0,23
1,00 0,80 0,10 0,08

SOMMANO m2 17,64 43,39 765,40 0,14

456 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE  con
I/2-23 piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI,

norma europea EN 176, fornite e poste in opera su
intonaco rustico, questo ...  i terminali; gli zoccoli; la
pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
dimensioni di cm 10x10.
Piano seminterrato:
Rivestimento bagno 2 1,00 1,14 1,50 1,71

1,00 2,91 1,50 4,37
1,00 1,15 1,50 1,73
1,00 2,92 1,50 4,38

A detrarre porta bagno 2 soggiorno 1,00 0,85 1,50 -1,28
Rivestimento bagno 1 1,00 1,06 1,90 2,01

1,00 1,94 1,90 3,69
1,00 0,17 1,90 0,32
1,00 0,93 1,90 1,77
1,00 1,23 1,90 2,34
1,00 2,83 1,90 5,38

A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 1,00 0,80 1,90 -1,52

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Sommano positivi m2 27,70
Sommano negativi m2 -2,80

SOMMANO m2 24,90 47,76 1´189,22 0,22

457 LAVATURA, SGASSAGGIO E RIMOZIONE DI
N/4-4 VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA

MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale su paret ...
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia
tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.
Piano seminterrato
Pareti cucina 1,00 4,64 2,60 12,06

1,00 2,93 2,60 7,62
1,00 4,81 2,60 12,51
1,00 3,12 2,60 8,11

A detrarre finestra cucina prospetto sud 1,00 1,10 1,00 -1,10
A detrarre porta cucina prospetto sud 1,00 1,00 2,40 -2,40
A detrarre porta cucina scala 1,00 0,74 2,00 -1,48
A detrarre arco cucina soggiorno 1,00 1,00 2,64 -2,64
Pareti soggiorno 1,00 2,08 1,97 4,10

1,00 0,74 1,42 1,05
1,00 0,90 1,42 1,28
1,00 3,78 1,42 5,37
1,00 2,93 1,97 5,77
1,00 4,56 1,42 6,48

A detrarre arco soggiorno cucina 1,00 1,00 2,20 -2,20
A detrarre porta soggiorno bagno 2 1,00 0,85 2,52 -2,14
Soffitto soggiorno 1,00 2,96 4,56 13,50
Pareti scala 1,00 0,74 2,50 1,85

1,00 1,64 2,50 4,10
1,00 0,74 2,50 1,85
1,00 1,60 2,50 4,00

A detrarre porta scala cucina 1,00 0,74 2,00 -1,48
Soffitto scala 1,00 1,62 0,74 1,20
Pareti bagno 2 0,50 2,92 1,10 1,61
A detrarre porta bagno 2 soggiorno 1,00 0,85 1,02 -0,87
Soffitto bagno 2 1,00 2,92 1,15 3,36
Pareti cucina - soggiorno 1,00 5,08 2,84 14,43

1,00 6,55 2,84 18,60
1,00 5,22 2,84 14,82
1,00 6,65 2,84 18,89
2,00 0,40 2,84 2,27

A detrarre finestra cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 1,12 -1,04
A detrarre porta cucina soggiorno prospetto sud 1,00 1,20 2,03 -2,44
A detrarre finestra cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,74 1,25 -0,93
A detrarre porta cucina soggiorno ripostiglio 1,00 0,80 2,10 -1,68
Soffitto cucina - soggiorno 1,00 5,15 6,65 34,25
A detrarre vano scala 1,00 2,44 0,80 -1,95
Pareti ripostiglio 1,00 3,83 2,60 9,96

1,00 3,03 2,60 7,88
1,00 4,07 2,60 10,58
1,00 1,87 2,60 4,86
1,00 0,17 2,60 0,44
1,00 1,01 2,60 2,63

A detrarre porta ripostiglio cucina - soggiorno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta ripostiglio bagno 1 1,00 0,80 2,03 -1,62
A detrarre finestra ripostiglio prospetto nord 1,00 0,65 0,14 -0,09
Soffitto ripostiglio 1,00 2,96 3,92 11,60

1,00 0,12 1,87 0,22
Pareti bagno 1 1,00 1,06 0,70 0,74

1,00 2,83 0,70 1,98
1,00 1,23 0,70 0,86
1,00 0,93 0,70 0,65
1,00 0,17 0,70 0,12
1,00 1,06 0,70 0,74

A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 1,00 0,80 0,13 -0,10
Soffitto ripostiglio 1,00 1,04 2,85 2,96

1,00 0,20 0,93 0,19
Primo piano:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Pareti scala 1,00 2,56 2,67 6,84
1,00 0,81 2,67 2,16
1,00 2,55 2,67 6,81

Soffitto scala 1,00 2,56 0,81 2,07
Soffitto disimpegno 1,00 2,16 2,70 5,83
Soffitto camera 1 1,00 5,17 3,47 17,94
Soffitto camera 3 1,00 2,23 2,67 5,95
Pareti camera 2 1,00 3,58 2,67 9,56

1,00 2,57 2,67 6,86
1,00 3,58 2,67 9,56
1,00 2,45 2,67 6,54

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 3 prospetto nord 1,00 0,96 1,27 -1,22
Soffitto camera 2 1,00 3,58 2,51 8,99
Pareti bagno 1,00 1,63 1,17 1,91

1,00 5,12 1,17 5,99
1,00 1,58 1,17 1,85
1,00 5,10 1,17 5,97
2,00 0,30 1,17 0,70

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,70 1,17 -0,82
A detrarre finestra bagno prospetto sud 1,00 0,70 0,70 -0,49
Soffitto bagno 1,00 1,61 5,11 8,23

Sommano positivi m2 369,25
Sommano negativi m2 -30,05

SOMMANO m2 339,20 4,36 1´478,91 0,27

458 RIMOZIONE DI VECCHIA TAPPEZZERIA CON
N/5-13 DISTACCO ANCHE DI PIU' STRATI

SOVRAPPOSTI. Sono compresi: la raschiatura del
collante; le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Primo piano:
Pareti disimpegno 1,00 2,71 2,67 7,24

1,00 2,19 2,67 5,85
1,00 2,68 2,67 7,16
1,00 2,13 2,67 5,69

A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,70 2,10 -1,47
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
Pareti camera 1 1,00 3,50 2,67 9,35

1,00 5,20 2,67 13,88
1,00 3,43 2,67 9,16
1,00 5,14 2,67 13,72

A detrarre porta camera 1 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,05 1,27 -1,33
Pareti camera 3 1,00 2,68 2,67 7,16

1,00 2,19 2,67 5,85
1,00 2,65 2,67 7,08
1,00 2,26 2,67 6,03

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 2,06 -2,06

Sommano positivi m2 98,17
Sommano negativi m2 -13,26

SOMMANO m2 84,91 5,12 434,74 0,08

459 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-12 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... itura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Piano seminterrato:
Pareti cucina 1,00 4,64 2,60 12,06

1,00 2,93 2,60 7,62

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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1,00 4,81 2,60 12,51
1,00 3,12 2,60 8,11

A detrarre finestra cucina prospetto sud 1,00 1,10 1,00 -1,10
A detrarre porta cucina prospetto sud 1,00 1,00 2,40 -2,40
A detrarre porta cucina scala 1,00 0,74 2,00 -1,48
A detrarre arco cucina soggiorno 1,00 1,00 2,64 -2,64
Soffitto cucina 1,00 3,03 4,73 14,33
Pareti soggiorno 1,00 2,08 1,97 4,10

1,00 0,74 1,42 1,05
1,00 0,90 1,42 1,28
1,00 3,78 1,42 5,37
1,00 2,93 1,97 5,77
1,00 4,56 1,42 6,48

A detrarre arco soggiorno cucina 1,00 1,00 2,20 -2,20
A detrarre porta soggiorno bagno 2 1,00 0,85 2,52 -2,14
Soffitto soggiorno 1,00 2,96 4,56 13,50
Pareti scala 1,00 0,74 2,50 1,85

1,00 1,64 2,50 4,10
1,00 0,74 2,50 1,85
1,00 1,60 2,50 4,00

A detrarre porta scala cucina 1,00 0,74 2,00 -1,48
Soffitto scala 1,00 1,62 0,74 1,20
Pareti bagno 2 0,50 2,91 1,10 1,60

0,50 2,92 1,10 1,61
A detrarre finestra bagno 2 prospetto nord 1,00 0,47 0,44 -0,21
A detrarre porta bagno 2 soggiorno 1,00 0,85 1,02 -0,87
Soffitto bagno 2 1,00 2,92 1,15 3,36
Pareti cucina - soggiorno 1,00 5,08 2,84 14,43

1,00 6,55 2,84 18,60
1,00 5,22 2,84 14,82
1,00 6,65 2,84 18,89
2,00 0,40 2,84 2,27

A detrarre finestra cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 1,12 -1,04
A detrarre porta cucina soggiorno prospetto sud 1,00 1,20 2,03 -2,44
A detrarre finestra cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,74 1,25 -0,93
A detrarre porta cucina soggiorno ripostiglio 1,00 0,80 2,10 -1,68
Soffitto cucina - soggiorno 1,00 5,15 6,65 34,25
A detrarre vano scala 1,00 2,44 0,80 -1,95
Pareti ripostiglio 1,00 3,83 2,60 9,96

1,00 3,03 2,60 7,88
1,00 4,07 2,60 10,58
1,00 1,87 2,60 4,86
1,00 0,17 2,60 0,44
1,00 1,01 2,60 2,63

A detrarre porta ripostiglio cucina - soggiorno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta ripostiglio bagno 1 1,00 0,80 2,03 -1,62
A detrarre finestra ripostiglio prospetto nord 1,00 0,65 0,14 -0,09
Soffitto ripostiglio 1,00 2,96 3,92 11,60

1,00 0,12 1,87 0,22
Pareti bagno 1 1,00 1,06 0,70 0,74

1,00 2,83 0,70 1,98
1,00 1,23 0,70 0,86
1,00 0,93 0,70 0,65
1,00 0,17 0,70 0,12
1,00 1,06 0,70 0,74

A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 1,00 0,80 0,13 -0,10
Soffitto ripostiglio 1,00 1,04 2,85 2,96

1,00 0,20 0,93 0,19
Primo piano:
Pareti scala 1,00 2,56 2,67 6,84

1,00 0,81 2,67 2,16
1,00 2,55 2,67 6,81

Soffitto scala 1,00 2,56 0,81 2,07
Soffitto disimpegno 1,00 2,16 2,70 5,83
Soffitto camera 1 1,00 5,17 3,47 17,94
Soffitto camera 3 1,00 2,23 2,67 5,95
Pareti camera 2 1,00 3,58 2,67 9,56

1,00 2,57 2,67 6,86
1,00 3,58 2,67 9,56
1,00 2,45 2,67 6,54

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 3 prospetto nord 1,00 0,96 1,27 -1,22
Soffitto camera 2 1,00 3,58 2,51 8,99

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Pareti bagno 1,00 1,63 1,17 1,91
1,00 5,12 1,17 5,99
1,00 1,58 1,17 1,85
1,00 5,10 1,17 5,97
2,00 0,30 1,17 0,70

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,70 1,17 -0,82
A detrarre finestra bagno prospetto sud 1,00 0,70 0,70 -0,49
Soffitto bagno 1,00 1,61 5,11 8,23

Sommano positivi m2 385,18
Sommano negativi m2 -30,26

SOMMANO m2 354,92 6,91 2´452,50 0,45

460 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-14 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
piu' dato a rullo.
Piano seminterrato:
Pareti cucina 1,00 4,64 2,60 12,06

1,00 2,93 2,60 7,62
1,00 4,81 2,60 12,51
1,00 3,12 2,60 8,11

A detrarre finestra cucina prospetto sud 1,00 1,10 1,00 -1,10
A detrarre porta cucina prospetto sud 1,00 1,00 2,40 -2,40
A detrarre porta cucina scala 1,00 0,74 2,00 -1,48
A detrarre arco cucina soggiorno 1,00 1,00 2,64 -2,64
Soffitto cucina 1,00 3,03 4,73 14,33
Pareti soggiorno 1,00 2,08 1,97 4,10

1,00 0,74 1,42 1,05
1,00 0,90 1,42 1,28
1,00 3,78 1,42 5,37
1,00 2,93 1,97 5,77
1,00 4,56 1,42 6,48

A detrarre arco soggiorno cucina 1,00 1,00 2,20 -2,20
A detrarre porta soggiorno bagno 2 1,00 0,85 2,52 -2,14
Soffitto soggiorno 1,00 2,96 4,56 13,50
Pareti scala 1,00 0,74 2,50 1,85

1,00 1,64 2,50 4,10
1,00 0,74 2,50 1,85
1,00 1,60 2,50 4,00

A detrarre porta scala cucina 1,00 0,74 2,00 -1,48
Soffitto scala 1,00 1,62 0,74 1,20
Pareti bagno 2 0,50 2,91 1,10 1,60

0,50 2,92 1,10 1,61
A detrarre finestra bagno 2 prospetto nord 1,00 0,47 0,44 -0,21
A detrarre porta bagno 2 soggiorno 1,00 0,85 1,02 -0,87
Soffitto bagno 2 1,00 2,92 1,15 3,36
Pareti cucina - soggiorno 1,00 5,08 2,84 14,43

1,00 6,55 2,84 18,60
1,00 5,22 2,84 14,82
1,00 6,65 2,84 18,89
2,00 0,40 2,84 2,27

A detrarre finestra cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 1,12 -1,04
A detrarre porta cucina soggiorno prospetto sud 1,00 1,20 2,03 -2,44
A detrarre finestra cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,74 1,25 -0,93
A detrarre porta cucina soggiorno ripostiglio 1,00 0,80 2,10 -1,68
Soffitto cucina - soggiorno 1,00 5,15 6,65 34,25
A detrarre vano scala 1,00 2,44 0,80 -1,95
Pareti ripostiglio 1,00 3,83 2,60 9,96

1,00 3,03 2,60 7,88
1,00 4,07 2,60 10,58
1,00 1,87 2,60 4,86
1,00 0,17 2,60 0,44
1,00 1,01 2,60 2,63

A detrarre porta ripostiglio cucina - soggiorno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta ripostiglio bagno 1 1,00 0,80 2,03 -1,62
A detrarre finestra ripostiglio prospetto nord 1,00 0,65 0,14 -0,09
Soffitto ripostiglio 1,00 2,96 3,92 11,60

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 237,01 348´990,18



pag. 137

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237,01 348´990,18

1,00 0,12 1,87 0,22
Pareti bagno 1 1,00 1,06 0,70 0,74

1,00 2,83 0,70 1,98
1,00 1,23 0,70 0,86
1,00 0,93 0,70 0,65
1,00 0,17 0,70 0,12
1,00 1,06 0,70 0,74

A detrarre porta bagno 1 ripostiglio 1,00 0,80 0,13 -0,10
Soffitto ripostiglio 1,00 1,04 2,85 2,96

1,00 0,20 0,93 0,19
Primo piano:
Pareti scala 1,00 2,56 2,67 6,84

1,00 0,81 2,67 2,16
1,00 2,55 2,67 6,81

Soffitto scala 1,00 2,56 0,81 2,07
Soffitto disimpegno 1,00 2,16 2,70 5,83
Soffitto camera 1 1,00 5,17 3,47 17,94
Soffitto camera 3 1,00 2,23 2,67 5,95
Pareti camera 2 1,00 3,58 2,67 9,56

1,00 2,57 2,67 6,86
1,00 3,58 2,67 9,56
1,00 2,45 2,67 6,54

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 3 prospetto nord 1,00 0,96 1,27 -1,22
Soffitto camera 2 1,00 3,58 2,51 8,99
Pareti bagno 1,00 1,63 1,17 1,91

1,00 5,12 1,17 5,99
1,00 1,58 1,17 1,85
1,00 5,10 1,17 5,97
2,00 0,30 1,17 0,70

A detrarre porta bagno disimpegno 1,00 0,70 1,17 -0,82
A detrarre finestra bagno prospetto sud 1,00 0,70 0,70 -0,49
Soffitto bagno 1,00 1,61 5,11 8,23

Sommano positivi m2 385,18
Sommano negativi m2 -30,26

SOMMANO m2 354,92 2,91 1´032,82 0,19

461 TAPPEZZERIA. Tappezzeria, posta in opera. Sono
N/5-2 compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco;

l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a
base ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della
tappezzeria. Applicazione di carta tipo lavabile di vari
colori.
Primo piano:
Pareti disimpegno 1,00 2,71 2,67 7,24

1,00 2,19 2,67 5,85
1,00 2,68 2,67 7,16
1,00 2,13 2,67 5,69

A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,70 2,10 -1,47
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
Pareti camera 1 1,00 3,50 2,67 9,35

1,00 5,20 2,67 13,88
1,00 3,43 2,67 9,16
1,00 5,14 2,67 13,72

A detrarre porta camera 1 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,05 1,27 -1,33
Pareti camera 3 1,00 2,68 2,67 7,16

1,00 2,19 2,67 5,85
1,00 2,65 2,67 7,08
1,00 2,26 2,67 6,03

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 2,06 -2,06

Sommano positivi m2 98,17
Sommano negativi m2 -13,26

SOMMANO m2 84,91 6,16 523,05 0,10

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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462 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI
AP/002 RIVESTIMENTO IN PERLINE DI LEGNO. Sono

compresi: la rimozione delle perline e dell'intelaiatura
di supporto; l'accatastamento nell'a ... ti; il trasporto e
lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Cucina - soggiorno 1,00 6,55 1,80 11,79

1,00 5,22 1,80 9,40
1,00 6,65 1,80 11,97
1,00 5,08 1,80 9,14

A detrarre porta cucina soggiorno ripostiglio 1,00 0,80 1,80 -1,44
A detrarre porta cucina soggiorno prospetto sud 1,00 1,20 2,03 -2,44
A detrarre finestra cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 0,97 -0,90

1,00 0,75 1,10 -0,83

Sommano positivi m2 42,30
Sommano negativi m2 -5,61

SOMMANO m2 36,69 14,78 542,28 0,10

463 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI OPERE IN
AP/001 LEGNO, quali ringhiere, scale, impalcati ecc. Sono

compresi: la demolizione della muratura; lo
smontaggio delle opere in le ... te; il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Smontaggio e rimontaggio scala in legno 1,00 360,00 360,00

SOMMANO kg 360,00 1,51 543,60 0,10

464 PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL
N/2-6 FLATTING. Pittura trasparente su legno, per interno

ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione
del supporto con ... teggiatura; la stuccatura; la
finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice
flatting per interno.
Piano seminterrato:
Perline cucina - soggiorno 1,00 6,55 1,80 11,79

1,00 5,22 1,80 9,40
1,00 6,65 1,80 11,97
1,00 5,08 1,80 9,14

A detrarre porta cucina soggiorno ripostiglio 1,00 0,80 1,80 -1,44
A detrarre porta cucina soggiorno prospetto sud 1,00 1,20 2,03 -2,44
A detrarre finestra cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 0,97 -0,90

1,00 0,75 1,10 -0,83
Scala alzate 13,00 0,24 0,81 2,53
Scala pedate 8,00 0,26 0,81 1,68

2,00 0,78 0,81 1,26
Scala chiusure laterali 2,00 2,68 0,27 1,45

1,00 1,41 0,68 0,96
1,00 0,70 0,68 0,48
1,00 0,47 0,55 0,26
1,00 1,41 0,81 1,14

Corrimano scala 1,00 1,00 1,00 1,00

Sommano positivi m2 53,06
Sommano negativi m2 -5,61

SOMMANO m2 47,45 13,08 620,65 0,11

465 STRATO DI PROTEZIONE IN GOMMA-PIUMA.
Art 02.05.020 Formazione di strato protettivo in gommapiuma dello

spessore di mm 30, per la protezione di superfici,

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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volte, pareti, eleme ... in proiezione orizzontale
aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto
ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a
tutto sesto di qualsiasi tipo.
Piano seminterrato:
Soggiorno 1,00 3,84 2,96 11,37

1,00 0,70 2,08 1,46
Cucina 1,00 3,03 4,73 14,33
Cucina - soggiorno 1,00 6,60 5,15 33,99
Primo piano:
Camera 1 1,00 5,17 3,47 17,94
Bagno 1,00 5,11 1,61 8,23
Disimpegno 1,00 2,16 2,70 5,83
Camera 2 1,00 3,58 2,51 8,99
Camera 3 1,00 2,23 2,67 5,95

SOMMANO m2 108,09 4,11 444,25 0,08

466 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco 1,00 15,31 0,03 2,20 1,01

1,00 3,22 0,03 2,20 0,21
Smaltimento pavimenti e rivestimenti 1,00 42,54 0,04 1,70
Smaltimento tramezzi 1,00 3,22 0,10 1,60 0,52
Smaltimento massetti 1,00 9,60 0,07 1,90 1,28

SOMMANO t 4,72 9,84 46,44 0,01

467 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 4,72 47,20

SOMMANO t x km 47,20 0,69 32,57 0,01

468 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato
E.01.210.05.a liquido che solido, con rilascio di certificazione da

parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. Campionamento ed analisi rifiuti
Campionamento ed analisi materiale di risulta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 480,30 480,30 0,09

Solai  (SbCat 2)

469 INTERVENTO DI RINFORZO DI
NP07-B TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività

pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete
bilanciata in fibra di vetro alc ... satura finale con
idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/
mq.
Primo solaio:
Lesione cucina n° 81 1,00 4,72 3,03 14,30
Secondo solaio:
Lesione camera 2 n° 95 1,00 1,25 0,70 0,88

SOMMANO m2 15,18 101,25 1´536,98 0,28

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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470 RASATURA ARMATA PER INTERNO. Rasatura
NP05 armata per recupero di parti interne interessate da

lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei
seguenti materiali ... riempitivo,con legante organico
per uno spessore massimo di 2÷3 mm dato a mano,
consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0 circa
(spessore medio) = 2,0 kg/mq.
Secondo solaio:
Lesione camera 2 n° 94 1,00 2,55 0,70 1,79
Lesione camera 3 n° 96 1,00 2,70 0,70 1,89
Lesione camera 1 n° 97 1,00 3,50 0,70 2,45
Lesione camera 1 n° 98 1,00 1,60 0,70 1,12
Lesione bagno n° 100 1,00 1,60 0,70 1,12
Lesione bagno n° 101 1,00 1,65 0,70 1,16

SOMMANO m2 9,53 29,94 285,33 0,05

471 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Secondo solaio:
Demolizione pavimento terrazza n° 105 1,00 4,04 5,50 22,22

SOMMANO m2 22,22 13,08 290,64 0,05

472 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Secondo solaio:
Demolizione massetto terrazza n° 105 1,00 4,04 5,50 22,22

SOMMANO m2 22,22 13,08 290,64 0,05

473 Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze
R.50.20.10.a mediante rivestimento impermeabilizzante (per

superfici piane, balconi, terrazzi, coperture di
laterocemento, ... le preparazioni del fondo, i risvolti e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. La formazione del massetto è
compensata a parte.
Secondo solaio:
Impermeabilizzante terrazza 1,00 4,04 5,50 22,22

SOMMANO m2 22,22 33,44 743,04 0,14

474 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Secondo solaio:
Nuovo massetto terrazza 1,00 4,04 5,50 22,22

SOMMANO m2 22,22 13,56 301,30 0,06

475 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Secondo solaio:
Nuovo pavimento terrazza 1,00 3,84 5,50 21,12

SOMMANO m2 21,12 43,39 916,40 0,17

476 LASTRE DI MARMO BIANCO, almeno di categoria
I/3-5 CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e

poste in opera con malta comune per soglie di balconi
e dava ...  battute; i listelli e risvolti curvi ove
occorrono; la smussatura in costa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore
cm 3.
Secondo solaio:
Nuovo pavimento terrazza 1,00 0,20 5,44 1,09

SOMMANO m2 1,09 157,78 171,98 0,03

477 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI
A/5-49 GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a

qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Secondo solaio:
Rimozione canale di gronda terrazza 1,00 5,56 5,56

SOMMANO m 5,56 2,63 14,62 0,00

478 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda,
M/5-16 liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera.

Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
sovrappo ... e a m. 1,00; le legature con filo di ferro
zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10,
sviluppo cm 33.
Nuovo canale di gronda terrazza 1,00 5,56 5,56

SOMMANO m 5,56 35,50 197,38 0,04

479 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco 1,00 15,18 0,03 2,20 1,00

1,00 9,53 0,03 2,20 0,63
Smaltimento pavimenti 1,00 22,22 0,04 0,89
Smaltimento massetto 1,00 22,22 0,07 1,90 2,96
Smaltimento canale di gronda 1,00 5,56 0,01 0,06

SOMMANO t 5,54 9,84 54,51 0,01

480 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 5,54 55,40

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 55,40 358´058,96
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R I P O R T O 55,40 358´058,96

SOMMANO t x km 55,40 0,69 38,23 0,01

Solaio di copertura  (SbCat 3)

481 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI
F/4-12 TETTI di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi

pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di
recupero e sostituzion ... ccordi; la posa in opera dei
pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione
fino al 60% di coppi.
Riparazione manto di copertura 1,00 5,40 7,23 39,04

SOMMANO m2 39,04 46,36 1´809,89 0,33

Prospetti  (SbCat 4)

482 INTERVENTO DI RINFORZO DI
NP07-B TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività

pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete
bilanciata in fibra di vetro alc ... satura finale con
idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/
mq.
Lesione prospetto nord n° 13 pr. 1,00 0,70 3,10 2,17

SOMMANO m2 2,17 101,25 219,71 0,04

483 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-16 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica al quarzo.
Prospetto nord 1,00 5,34 3,05 16,29
A detrarre finestra prospetto nord bagno 1 1,00 0,65 0,14 -0,09
A detrarre finestra prospetto nord camera 2 1,00 0,96 1,27 -1,22
A detrarre finestra prospetto nord camera 3 1,00 1,00 2,06 -2,06
Prospetto sud 1,00 5,10 6,33 32,28

1,00 5,46 3,52 19,22
0,50 5,46 0,25 0,68
1,00 5,55 1,70 9,44

A detrarre finestra prospetto sud cucina 1,00 1,10 1,00 -1,10
A detrarre porta prospetto sud cucina 1,00 1,00 2,40 -2,40
A detrarre finestra prospetto sud cucina - soggiorno 1,00 0,93 1,12 -1,04
A detrarre porta prospetto sud cucina - soggiorno 1,00 1,20 2,03 -2,44
A detrarre finestra prospetto sud cucina - soggiorno 1,00 0,74 1,25 -0,93
A detrarre finestra prospetto sud bagno 1,00 0,70 1,27 -0,89
A detrarre finestra prospetto sud camera 1 1,00 1,05 1,27 -1,33
A detrarre porta prospetto sud sottotetto 1,00 0,70 1,43 -1,00
Parete terrazza prospetto est 1,00 2,34 1,95 4,56

0,50 2,34 0,59 0,69
1,00 1,70 1,30 2,21

Sommano positivi m2 85,37
Sommano negativi m2 -14,50

SOMMANO m2 70,87 7,96 564,13 0,10

484 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-17 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso
alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 360´690,92
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R I P O R T O 360´690,92

in piu' dato a rullo.
Prospetto nord 1,00 5,34 3,05 16,29
A detrarre finestra prospetto nord bagno 1 1,00 0,65 0,14 -0,09
A detrarre finestra prospetto nord camera 2 1,00 0,96 1,27 -1,22
A detrarre finestra prospetto nord camera 3 1,00 1,00 2,06 -2,06
Prospetto sud 1,00 5,10 6,33 32,28

1,00 5,46 3,52 19,22
0,50 5,46 0,25 0,68
1,00 5,55 1,70 9,44

A detrarre finestra prospetto sud cucina 1,00 1,10 1,00 -1,10
A detrarre porta prospetto sud cucina 1,00 1,00 2,40 -2,40
A detrarre finestra prospetto sud cucina - soggiorno 1,00 0,93 1,12 -1,04
A detrarre porta prospetto sud cucina - soggiorno 1,00 1,20 2,03 -2,44
A detrarre finestra prospetto sud cucina - soggiorno 1,00 0,74 1,25 -0,93
A detrarre finestra prospetto sud bagno 1,00 0,70 1,27 -0,89
A detrarre finestra prospetto sud camera 1 1,00 1,05 1,27 -1,33
A detrarre porta prospetto sud sottotetto 1,00 0,70 1,43 -1,00
Parete terrazza prospetto est 1,00 2,34 1,95 4,56

0,50 2,34 0,59 0,69
1,00 1,70 1,30 2,21

Sommano positivi m2 85,37
Sommano negativi m2 -14,50

SOMMANO m2 70,87 3,04 215,44 0,04

485 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco 1,00 2,17 0,03 2,20 0,14

SOMMANO t 0,14 9,84 1,38 0,00

486 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 0,14 1,40

SOMMANO t x km 1,40 0,69 0,97 0,00

Infissi  (SbCat 5)

487 RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e
A/5-47 specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del materiale;
l'accatastamento  ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Piano seminterrato:
Porta tra bagno 1 e ripostiglio 1,00 0,80 2,03 1,62
Porta tra ripostiglio e cucina soggiorno 1,00 0,80 2,10 1,68
Finestra cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 1,12 1,04

1,00 0,74 1,25 0,93
Persiana cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 1,12 1,04

1,00 0,74 1,25 0,93
Porta cucina soggiorno prospetto sud 1,00 1,20 2,03 2,44
Porta tra cucina e scala 1,00 0,74 2,00 1,48
Porta cucina prospetto sud 1,00 1,00 2,40 2,40
Finestra cucina prospetto sud 1,00 1,10 1,00 1,10
Persiane cucina prospetto sud 1,00 1,10 1,00 1,10
Primo piano:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 15,76 360´908,71
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R I P O R T O 15,76 360´908,71

Porta tra disimpegno e camera 1 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno e bagno 1,00 0,70 2,10 1,47
Porta tra disimpegno e camera 2 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno e camera 3 1,00 0,80 2,10 1,68
Finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,05 1,27 1,33
Persiane camera 1 prospetto sud 1,00 1,05 1,27 1,33
Finestra bagno prospetto sud 1,00 0,70 1,27 0,89
Persiane bagno prospetto sud 1,00 0,70 1,27 0,89
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 0,96 1,27 1,22
Persiane camera 2 prospetto nord 1,00 0,96 1,27 1,22
Finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 2,06 2,06
Persiane camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 2,06 2,06

SOMMANO m2 33,27 21,80 725,29 0,13

488 PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL
N/2-6 FLATTING. Pittura trasparente su legno, per interno

ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione
del supporto con ... teggiatura; la stuccatura; la
finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice
flatting per interno.
Piano seminterrato:
Porta tra bagno 1 e ripostiglio 2,00 0,80 2,03 3,25
Porta tra ripostiglio e cucina soggiorno 2,00 0,80 2,10 3,36
Finestra cucina - soggiorno prospetto sud 2,00 0,93 1,12 2,08

2,00 0,74 1,25 1,85
A detrarre vetro finestra cucina - soggiorno prospetto
sud 2,00 0,73 0,92 -1,34
A detrarre vetro finestra cucina - soggiorno prospetto
sud 2,00 0,54 1,05 -1,13
Persiana cucina soggiorno prospetto sud 2,00 0,93 1,12 2,08

2,00 0,74 1,25 1,85
Porta cucina soggiorno prospetto sud 2,00 1,20 2,03 4,87
Porta tra cucina e scala 2,00 0,74 2,00 2,96
Porta cucina prospetto sud 2,00 1,00 2,40 4,80
Finestra cucina prospetto sud 2,00 1,10 1,00 2,20
A detrarre vetro finestra cucina prospetto sud 2,00 0,90 0,80 -1,44
Persiane cucina prospetto sud 2,00 1,10 1,00 2,20
Primo piano:
Porta tra disimpegno e camera 1 2,00 0,80 2,10 3,36
Porta tra disimpegno e bagno 2,00 0,70 2,10 2,94
Porta tra disimpegno e camera 2 2,00 0,80 2,10 3,36
Porta tra disimpegno e camera 3 2,00 0,80 2,10 3,36
Finestra camera 1 prospetto sud 2,00 1,05 1,27 2,67
A detrarre vetro finestra camera 1 prospetto sud 2,00 0,85 1,07 -1,82
Persiane camera 1 prospetto sud 2,00 1,05 1,27 2,67
Finestra bagno prospetto sud 2,00 0,70 1,27 1,78
A detrarre vetro finestra bagno prospetto sud 2,00 0,50 1,07 -1,07
Persiane bagno prospetto sud 2,00 0,70 1,27 1,78
Finestra camera 2 prospetto nord 2,00 0,96 1,27 2,44
A detrarre vetro finestra camera 2 prospetto nord 2,00 0,76 1,07 -1,63
Persiane camera 2 prospetto nord 2,00 0,96 1,27 2,44
Finestra camera 3 prospetto nord 2,00 1,00 2,06 4,12
A detrarre vetro finestra camera 3 prospetto nord 2,00 0,80 1,76 -2,82
Persiane camera 3 prospetto nord 2,00 1,00 2,06 4,12

Sommano positivi m2 66,54
Sommano negativi m2 -11,25

SOMMANO m2 55,29 13,08 723,19 0,13

489 POSA IN OPERA DI PORTE, PORTONCINI, ECC.
L/1-45 Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche

di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Porte.
Piano seminterrato:
Porta tra bagno 1 e ripostiglio 1,00
Porta tra ripostiglio e cucina soggiorno 1,00
Porta cucina soggiorno prospetto sud 1,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 3,00 362´357,19
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R I P O R T O 3,00 362´357,19

Porta tra cucina e scala 1,00
Porta cucina prospetto sud 1,00
Primo piano:
Porta tra disimpegno e camera 1 1,00
Porta tra disimpegno e bagno 1,00
Porta tra disimpegno e camera 2 1,00
Porta tra disimpegno e camera 3 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 21,73 195,57 0,04

490 RIMONTAGGIO DI FINESTRE  e persiane apribili
AP/003 ad una o più ante con o senza parti fisse e parti

vetrate.E' compreso il controtelaio da murare la
necessaria ferramenta di attacco e sostegno,
l'applicazione delle mostre e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Finestra cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 1,12 1,04

1,00 0,74 1,25 0,93
Persiana cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 1,12 1,04

1,00 0,74 1,25 0,93
Finestra cucina prospetto sud 1,00 1,10 1,00 1,10
Persiane cucina prospetto sud 1,00 1,10 1,00 1,10
Primo piano:
Finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,05 1,27 1,33
Persiane camera 1 prospetto sud 1,00 1,05 1,27 1,33
Finestra bagno prospetto sud 1,00 0,70 1,27 0,89
Persiane bagno prospetto sud 1,00 0,70 1,27 0,89
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 0,96 1,27 1,22
Persiane camera 2 prospetto nord 1,00 0,96 1,27 1,22
Finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 2,06 2,06
Persiane camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 2,06 2,06

SOMMANO m2 17,14 14,92 255,73 0,05

491 Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno
TNP/Z081 od esterno di qualunque materiale, compreso eventuale

elementi oscuranti ed anche relativamente ad inferriate
correlate ove presenti. Compreso ogni onere.
Piano seminterrato:
Porta tra bagno 1 e ripostiglio 1,00 0,80 2,03 1,62
Porta tra ripostiglio e cucina soggiorno 1,00 0,80 2,10 1,68
Finestra cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 1,12 1,04

1,00 0,74 1,25 0,93
Persiana cucina soggiorno prospetto sud 1,00 0,93 1,12 1,04

1,00 0,74 1,25 0,93
Porta cucina soggiorno prospetto sud 1,00 1,20 2,03 2,44
Porta tra cucina e scala 1,00 0,74 2,00 1,48
Porta cucina prospetto sud 1,00 1,00 2,40 2,40
Finestra cucina prospetto sud 1,00 1,10 1,00 1,10
Persiane cucina prospetto sud 1,00 1,10 1,00 1,10
Primo piano:
Porta tra disimpegno e camera 1 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno e bagno 1,00 0,70 2,10 1,47
Porta tra disimpegno e camera 2 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno e camera 3 1,00 0,80 2,10 1,68
Finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,05 1,27 1,33
Persiane camera 1 prospetto sud 1,00 1,05 1,27 1,33
Finestra bagno prospetto sud 1,00 0,70 1,27 0,89
Persiane bagno prospetto sud 1,00 0,70 1,27 0,89
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 0,96 1,27 1,22
Persiane camera 2 prospetto nord 1,00 0,96 1,27 1,22
Finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 2,06 2,06
Persiane camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 2,06 2,06

SOMMANO m2 33,27 133,74 4´449,53 0,81

Impianto elettrico   (SbCat 6)

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 367´258,02



pag. 146

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367´258,02

492 COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E
NP03 RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE

ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O
CONTROSOFFITTO, compreso le staffe di sostegno,
i collegame ...  compresi gli oneri per il fissaggio, il
collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici
, accessori, ed eventuali piccoli interventi di
riparazione.
Piano seminterrato:
Cucina soggiorno 1,00
Ripostiglio 1,00
Bagno 1 1,00
Cucina 1,00
Primo piano:
Disimpegno 1,00
Camera 1 1,00
Camera 2 1,00
Camera 3 1,00
Bagno 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 39,75 397,50 0,07

493 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI
P/1-20 COMANDO. Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione unitamente ...  morsetti; la sostituzione
della linea dorsale al quadro di piano e di zona. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per punto luce.
Piano seminterrato:
Cucina soggiorno 1,00
Ripostiglio 1,00
Bagno 1 1,00
Cucina 1,00
Primo piano:
Disimpegno 1,00
Camera 1 1,00
Camera 2 1,00
Camera 3 1,00
Bagno 2,00

SOMMANO cadauno 10,00 12,60 126,00 0,02

494 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI
P/1-21 COMANDO. Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione unitamente ... sale al quadro di piano e di
zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per punto luce di comando
(interruttore, deviatore, etc.)
Piano seminterrato:
Deviatore cucina soggiorno 1,00
Interruttore bipolare bagno 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 6,30 12,60 0,00

495 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI
P/1-22 COMANDO. Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione unitamente ... linea dorsale al quadro di
piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Incremento per
sostituzione scatola portafrutto.
Piano seminterrato:
Deviatore cucina soggiorno 1,00
Interruttore bipolare bagno 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,89 37,78 0,01

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 367´831,90
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R I P O R T O 367´831,90

496 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sono
P/2-20 compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la

rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a
quella dei condutt ... i; la sostituzione della linea
dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
2x10/16A+T o tipo UNEL
Piano seminterrato:
Presa cucina soggiorno 1,00
Presa bagno 2 1,00
Primo piano:
Presa camera 1 2,00
Presa camera 2 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 27,95 139,75 0,03

497 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sono
P/2-19 compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la

rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a
quella dei condutt ... iano o di zona. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Incremento per sostituzione della scatola portafrutti
incluse opere murarie.
Piano seminterrato:
Presa cucina soggiorno 1,00
Presa bagno 2 1,00
Primo piano:
Presa camera 1 2,00
Presa camera 2 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 18,41 92,05 0,02

498 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA
P/5-49 INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a

vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati
o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm
92x92x45.
Piano seminterrato:
Scatola di derivazione cucina soggiorno 1,00
Scatola di derivazione bagno 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 3,46 6,92 0,00

499 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z041 elettrico e complementari. Complessivo per la singola

unità immobiliare.
Controllo funzionalità impianto elettrico 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 178,11 356,22 0,07

Impianto termico e del gas  (SbCat 7)

500 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z021 gas. Complessivo per singola unità immobiliare.

Controllo funzionalità impianto gas 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 328,01 328,01 0,06

501 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z031 termico. Computato a mc di volume di ogni singola

unità immobiliare.
Controllo funzionalità impianto termico 1,00 395,17 395,17

SOMMANO m3 395,17 3,38 1´335,67 0,24

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 370´090,52
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R I P O R T O 370´090,52

Impianto idraulico  (SbCat 8)

502 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - SANITARI
A/5-48 e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e

idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Rimozione WC bagno 1 1,00
Rimozione WC bagno 2 1,00
Rimozione cassetta di scarico bagno 1 1,00
Rimozione cassetta di scarico bagno 2 1,00
Rimozione lavabo bagno 1 1,00
Rimozione lavabo bagno 2 1,00
Rimozione piatto doccia bagno 1 1,00
Rimozione piatto doccia bagno 2 1,00
Rimozione bidet bagno 2 1,00
Rimozionescalda acqua elettrico bagno 1 1,00

SOMMANO cadauno 10,00 26,16 261,60 0,05

503 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-81 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... a relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 110.
Piano seminterrato:
WC bagno 1 1,00
WC bagno 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 131,21 262,42 0,05

504 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-83 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... o finito. Cassetta di scarico. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 10 (3/8").
Piano seminterrato:
Cassetta di scarico bagno 1 1,00
Cassetta di scarico bagno 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 153,98 307,96 0,06

505 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-69 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... oro finito. Lavabo, lavamani. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Lavabo bagno 1 1,00
Lavabo bagno 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 211,77 423,54 0,08

506 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-79 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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apparecchi i ... lavoro finito. Piatto doccia. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Piatto doccia bagno 1 1,00
Piatto doccia bagno 2 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 242,35 484,70 0,09

507 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-77 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ...  dare il lavoro finito. Bidet. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Bidet bagno 2 piano seminterrato 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 211,77 211,77 0,04

508 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-85 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... re compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Scalda acqua elettrico bagno 1 piano seminterrato 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 155,44 155,44 0,03

509 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-75 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... e il lavoro finito. Lavatrice. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Lavatrice bagno 1 piano seminterrato 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 111,21 111,21 0,02

510 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER
O/13-56 LIQUIDI ALIMENTARI, IN MATERIALE

PLASTICO. Serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, reali ... ro finito.
Capacità: C (l). Diametro per altezza: D x h (cm).
Larghezza per profondità per altezza: L x P x h (cm).
Base rett. C = 200 L x P x H = 45 x 85 x 67.
Secondo piano
Serbatoio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 215,85 215,85 0,04

511 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z001 di scarico delle acque nere e bianche. Complessivo per

la singola unità immobiliare.
Controllo scarico acque nere e bianche 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 504,23 1´008,46 0,18

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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512 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z011 idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare.

Controllo funzionalità impianto idrico 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 680,44 1´360,88 0,25

Rimozione amianto  (SbCat 9)

513 CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI
SA/2-1 AMIANTO NEGLI EDIFICI. Verifica per la

individuazione dei materiali contenenti amianto
all'interno di edifici, come previsto dal ... tta regola
d'arte. Sono esclusi i campionamenti e le analisi: al
metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume
esterno del fabbricato. Per edifici in muratura.
Censimento materiali contenenti amianto 1,00 572,65 572,65

SOMMANO m2 572,65 1,52 870,43 0,16

514 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI
SA/3-1 MATERIALI SOSPETTI, finalizzati alla presenza di

amianto, come previsto dalle metodiche di legge in
materia, compresi e compensati  ... lisi. - Rilascio di
certificato analitico indicante l'esito delle
determinazioni effettuate con specifica e chiara
indicazione della presenza o meno di amianto.
Campianamento ed analisi dei materiali sospetti 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 202,40 607,20 0,11

515 REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO
SA/1-1 DEGLI AMBIENTI di lavoro per la bonifica di

materiali contenenti amianto, compresi e compensati
gli oneri per utilizzo di  ... adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Sottotetto 1,00 5,30 1,60 8,48

1,00 5,30 0,31 1,64
0,50 5,30 1,29 3,42
1,00 5,44 0,31 1,69
1,00 5,34 0,31 1,66
0,50 5,34 1,29 3,44

SOMMANO m2 20,33 26,06 529,80 0,10

516 REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI LAVORO
SA/3-2 di cui al art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da

trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e
competente per terri ... e caratteristiche delle
attrezzature o dei dispositivi che si intendono
utilizzare; - Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione
dell'impianto di smaltimento.
Piano di lavoro 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 303,60 303,60 0,06

517 RIMOZIONE - BONIFICA DI SERBATOI/
SA/7-1 CASSONI�RIMOZIONE - BONIFICA DI

SERBATOI/CASSONI in cemento-amianto, nel pieno
rispetto delle normative di legge in vigore in m ... stri
e comunicazioni agli enti competenti secondo la
normativa vigente e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. Fino 100 l.
Vaso di espansione sottotetto n° Am 2 1,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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SOMMANO cadauno 1,00 202,54 202,54 0,04

518 RIMOZIONE - BONIFICA DI SERBATOI/
SA/7-2 CASSONI in cemento-amianto, nel pieno rispetto

delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenent ...  e comunicazioni
agli enti competenti secondo la normativa vigente e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a
perfetta regola d'arte. Da 101 a 300 l.
Serbatoio sottotetto n° Am. 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 298,19 298,19 0,05

519 MONITORAGGI AMBIENTALI MEDIANTE
SA/3-3 CAMPIONATORE su postazione fissa e lettura in

microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da
Laboratorio Chimico autoriz ... sere eseguiti prima
della rimozione dei confinamenti, dell'unita' di
decontaminazione e quant'altro predisposto nell'ambito
dell'ambiente confinato di bonifica.
Monitoraggio ambientale con campionature 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 751,30 2´253,90 0,41

LAVORI TIPO "B"  (Cat 2)
Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

520 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE o di
A/5-28 aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o

simili. Sono compresi: le opere provvisionali di
protezione e di sosteg ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Demolizione canna fumaria cucina 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 32,98 65,96 0,01

521 MURATURA DI MATTONI PIENI e malta
C/1-13 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più

fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superio ...  magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Piano seminterrato:
Chiusura traccia canna fumaria 1,00 0,40 0,60 2,00 0,48
Chiusura apertura tamponata soggiorno 1,00 1,30 0,40 2,00 1,04

SOMMANO m3 1,52 359,87 547,00 0,10

522 RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI dalle pareti.
A/5-42 Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura

superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Pareti camera 1 1,00 3,50 2,67 9,35

1,00 5,20 2,67 13,88
1,00 3,43 2,67 9,16
1,00 5,14 2,67 13,72

A detrarre porta camera 1 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,05 1,27 -1,33
Pareti disimpegno 1,00 2,71 2,67 7,24

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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1,00 2,19 2,67 5,85
1,00 2,68 2,67 7,16
1,00 1,32 2,67 3,52

A detrarre porta disimpegno camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno bagno 1,00 0,70 2,10 -1,47
A detrarre porta disimpegno camera 3 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
Pareti camera 3 1,00 2,68 2,67 7,16

1,00 2,19 2,67 5,85
1,00 2,65 2,67 7,08
1,00 2,26 2,67 6,03

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 3 prospetto nord 1,00 1,00 2,06 -2,06

Sommano positivi m2 96,00
Sommano negativi m2 -13,26

SOMMANO m2 82,74 6,16 509,68 0,09

523 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI di qualsiasi genere e
A/5-8 tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora

presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
tramezzi p ... o fino a qualsiasi distanza del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm
6-11.
Piano seminterrato:
Tra cucina - soggiorno e bagno 1 per inserimento
profili ad "ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra cucina - soggiorno e ripostiglio per inserimento
profili ad "ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra bagno 1 e ripostiglio per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra cucina soggiorno e ripostiglio per inserimento
profili piatti 1,00 0,70 0,70 0,49
Primo piano:
Tra bagno e disimpegno per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra bagno e camera 1 per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 1 e scala per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 3 e disimpegno per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 3 e camera 2 per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 2 e scala per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 1 e scala per inserimento profili piatti 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 1 e disimpegno per inserimento profili
piatti 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 3 e disimpegno per inserimento profili
piatti 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 2 e scala per inserimento profili piatti 1,00 0,70 0,70 0,49

SOMMANO m2 6,86 10,52 72,17 0,01

524 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a
C/1-35 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li

3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Tra cucina - soggiorno e bagno 1 per inserimento
profili ad "ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra cucina - soggiorno e ripostiglio per inserimento
profili ad "ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra bagno 1 e ripostiglio per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra cucina soggiorno e ripostiglio per inserimento
profili piatti 1,00 0,70 0,70 0,49

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Primo piano:
Tra bagno e disimpegno per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra bagno e camera 1 per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 1 e scala per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 3 e disimpegno per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 3 e camera 2 per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 2 e scala per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 1 e scala per inserimento profili piatti 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 1 e disimpegno per inserimento profili
piatti 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 3 e disimpegno per inserimento profili
piatti 1,00 0,70 0,70 0,49
Tra camera 2 e scala per inserimento profili piatti 1,00 0,70 0,70 0,49

SOMMANO m2 6,86 19,09 130,96 0,02

525 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento canne fumarie (2,00 m) 1,00 2,00 0,06 0,12
Smaltimento intonaco (6,86 mq) 2,00 6,86 0,03 2,20 0,91
Smaltimento tramezzi (6,86 mq) 1,00 6,86 0,10 1,60 1,10

SOMMANO t 2,13 9,84 20,96 0,00

526 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (2,13 t) 1,00 10,00 2,13 21,30

SOMMANO t x km 21,30 0,69 14,70 0,00

Solai  (SbCat 2)

527 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE
M/2-20 METALLICHE SECONDARIE. Manufatti per

strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimen ... nto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. Con profilati a caldo (LCTU).
Primo solaio:
Profili ad "ELLE" AxBxS = 100x50x6 mm 1,00 3,65 6,85 25,00

1,00 5,08 6,85 34,80
1,00 9,68 6,85 66,31
1,00 5,45 6,85 37,33
1,00 5,21 6,85 35,69

Secondo solaio:
Profili ad "ELLE" AxBxS = 100x50x6 mm 1,00 3,75 6,85 25,69

1,00 5,11 6,85 35,00
1,00 9,79 6,85 67,06
1,00 5,33 6,85 36,51
1,00 5,62 6,85 38,50

SOMMANO kg 401,89 2,08 835,93 0,15

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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528 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE
M/2-19 METALLICHE SECONDARIE. Manufatti per

strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimen ... er dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Con
profilati a freddo (compresi pressopiegati).
Primo solaio:
Profilo piatto BxH = 40x4 mm 1,00 9,63 1,26 12,13
Profilo piatto BxH = 40x4 mm prospetto sud 1,00 5,07 1,26 6,39
Secondo solaio:
Profilo piatto BxH = 40x4 mm 1,00 9,73 1,26 12,26

1,00 9,75 1,26 12,29
Profilo piatto BxH = 40x4 mm prospetto sud 1,00 5,48 1,26 6,90
Profilo piatto BxH = 40x4 mm prospetto nord 1,00 5,50 1,26 6,93

SOMMANO kg 56,90 2,14 121,77 0,02

529 ESECUZIONE DI PERFORI in strutture di qualsiasi
F/1-15 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e

profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi
giacitura, e ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di
lunghezza. Murature in pietrame e conglomerati
cementizi non armati.
Primo solaio:
Perfori Ø 22 mm per fissaggio profili ad "ELLE passo
50 cm 7,00 0,60 2,20 9,24

10,00 0,58 2,20 12,76
19,00 0,55 2,20 22,99
11,00 0,60 2,20 14,52
10,00 0,60 2,20 13,20

Secondo solaio:
Perfori Ø 22 mm per fissaggio profili ad "ELLE"
passo 50 cm 4,00 0,67 2,20 5,90

10,00 0,55 2,20 12,10
20,00 0,50 2,20 22,00
11,00 0,57 2,20 13,79
11,00 0,55 2,20 13,31

SOMMANO m x cm 139,81 20,76 2´902,46 0,53

530 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE ad aderenza
F/1-32 migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni.

Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera
nella per ... petto al filo della muratura; i materiali
occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Primo solaio:
Barre Ø 14 mm per fissaggio profili ad "ELLE 7,00 0,63 1,20 5,29

10,00 0,64 1,20 7,68
19,00 0,58 1,20 13,22
11,00 0,63 1,20 8,32
10,00 0,63 1,20 7,56

Secondo solaio:
Barre Ø 14 per fissaggio profili ad "ELLE" 4,00 0,73 1,20 3,50

10,00 0,61 1,20 7,32
20,00 0,53 1,20 12,72
11,00 0,63 1,20 8,32
11,00 0,58 1,20 7,66

SOMMANO kg 81,59 9,69 790,61 0,14

531 INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, di
F/1-19 miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono

compresi: la miscela fino a tre volte il volume del
perforo; l'eventua ... i boccagli; la loro successiva
asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per perfori fino a mm 35.
Primo solaio:
Iniezioni per fissaggio profili ad "ELLE 7,00 0,60 4,20

10,00 0,58 5,80
19,00 0,55 10,45
11,00 0,60 6,60
10,00 0,60 6,00

Secondo solaio:
Iniezioni per fissaggio profili ad "ELLE" 4,00 0,67 2,68

10,00 0,55 5,50
20,00 0,50 10,00
11,00 0,57 6,27
11,00 0,55 6,05

SOMMANO m 63,55 19,38 1´231,60 0,23

532 DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia
A/5-14 rustico che civile, sia interno che esterno. Sono

compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
inters ... rico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Primo solaio:
Demolizione di intonaco per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 3,65 0,15 0,55

1,00 5,08 0,15 0,76
1,00 9,68 0,15 1,45
1,00 5,21 0,15 0,78
1,00 5,45 0,15 0,82

Demolizione intonaco per inserimento profili piatti 1,00 6,60 5,15 33,99
1,00 3,92 2,96 11,60
1,00 0,12 1,88 0,23
1,00 2,85 1,04 2,96
1,00 0,93 0,20 0,19

Secondo solaio:
Demolizione intonaco per inserimento profili ad
"ELLE" 1,00 3,76 0,15 0,56

1,00 5,11 0,15 0,77
1,00 9,79 0,15 1,47
1,00 5,33 0,15 0,80
1,00 5,62 0,15 0,84

Demolizione intonaco per inserimento profili piatti 1,00 5,17 3,47 17,94
1,00 5,11 1,61 8,23
1,00 2,16 2,70 5,83
1,00 0,81 2,54 2,06
1,00 3,58 2,51 8,99
1,00 2,23 2,67 5,95

SOMMANO m2 106,77 7,89 842,42 0,15

533 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco (106.77 mq) 1,00 106,77 0,03 2,20 7,05

SOMMANO t 7,05 9,84 69,37 0,01

534 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (7,05 t) 1,00 10,00 7,05 70,50

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 70,50 388´115,60
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R I P O R T O 70,50 388´115,60

SOMMANO t x km 70,50 0,69 48,65 0,01

Prospetti  (SbCat 4)

535 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI
A/5-50 PLUVIALI, posti a qualsiasi altezza, i relativi

terminali non incassati nelle murature. Sono compresi:
la rimozione degli  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Rimozione discendente pluviale prospetto nord 1,00 3,24 3,24

SOMMANO m 3,24 1,80 5,83 0,00

536 DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia
A/5-14 rustico che civile, sia interno che esterno. Sono

compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
inters ... rico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Demolizione di intonaco per inserimento profili piatti
prospetto sud 1,00 5,07 0,15 0,76

1,00 5,48 0,15 0,82
Demolizione di intonaco per inserimento profili piatti
prospetto nord 1,00 5,50 0,15 0,83

SOMMANO m2 2,41 7,89 19,01 0,00

537 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento discendente (3,24 m) 1,00 3,24 0,01 0,03
Smaltimento intonaco (2,41 mq) 1,00 2,41 0,03 2,20 0,16

SOMMANO t 0,19 9,84 1,87 0,00

538 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazioni per trasporto (0,19 t) 1,00 10,00 0,19 1,90

SOMMANO t x km 1,90 0,69 1,31 0,00

LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B"
(Cat 3)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

539 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Sbruffatura tramezzo tra cucina - soggiorno e bagno 1 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra cucina - soggiorno e
ripostiglio 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra bagno 1 e ripostiglio 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra cucina soggiorno e ripostiglio 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura traccia canna fumaria cucina 1,00 0,60 2,00 1,20

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 5,12 388´192,27



pag. 157

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,12 388´192,27

Sbruffatura chiusura apertura tamponata soggiorno 1,00 1,30 2,00 2,60
Primo piano:
Sbruffatura tramezzo tra bagno e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra bagno e camera 1 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra camera 1 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra camera 3 e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra camera 3 e camera 2 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra camera 2 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra camera 1 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra camera 1 e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra camera 3 e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Sbruffatura tramezzo tra camera 2 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98

SOMMANO m2 17,52 6,08 106,52 0,02

540 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Piano seminterrato:
Intonaco tramezzo tra cucina - soggiorno e bagno 1 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra cucina - soggiorno e ripostiglio 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra bagno 1 e ripostiglio 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra cucina soggiorno e ripostiglio 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco traccia canna fumaria cucina 1,00 0,60 2,00 1,20
Intonaco chiusura apertura tamponata soggiorno 1,00 1,30 2,00 2,60
Primo piano:
Intonaco tramezzo tra bagno e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra bagno e camera 1 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra camera 1 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra camera 3 e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra camera 3 e camera 2 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra camera 2 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra camera 1 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra camera 1 e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra camera 3 e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Intonaco tramezzo tra camera 2 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98

SOMMANO m2 17,52 22,15 388,07 0,07

541 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Colletta di calce tramezzo tra cucina - soggiorno e
bagno 1 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra cucina - soggiorno e
ripostiglio 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra bagno 1 e ripostiglio 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra cucina soggiorno e
ripostiglio 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce traccia canna fumaria cucina 1,00 0,60 2,00 1,20
Colletta di calce chiusura apertura tamponata
soggiorno 1,00 1,30 2,00 2,60
Colletta di calce per inserimento rete elettrosaldata
cucina - soggiorno 1,00 6,55 2,70 17,69
Colletta di calce per inserimento rete elettrosaldata
ripostiglio 1,00 3,03 2,45 7,42
Primo piano:
Colletta di calce tramezzo tra bagno e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra bagno e camera 1 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra camera 1 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra camera 3 e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra camera 3 e camera 2 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra camera 2 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra camera 1 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra camera 1 e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra camera 3 e disimpegno 2,00 0,70 0,70 0,98
Colletta di calce tramezzo tra camera 2 e scala 2,00 0,70 0,70 0,98

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 42,63 388´686,86
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R I P O R T O 42,63 388´686,86

Colletta di calce per inserimento rete elettrosaldata
camera 1 1,00 5,20 2,67 13,88
Colletta di calce per inserimento rete elettrosaldata
scala 1,00 0,81 2,67 2,16
Colletta di calce per inserimento rete elettrosaldata
camera 2 1,00 3,58 2,67 9,56

SOMMANO m2 68,23 6,08 414,84 0,08

Solai  (SbCat 2)

542 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Primo solaio:
Sbruffatura profili ad "ELLE" 1,00 3,65 0,15 0,55

1,00 5,08 0,15 0,76
1,00 9,68 0,15 1,45
1,00 5,21 0,15 0,78
1,00 5,45 0,15 0,82

Sbruffatura profili piatti 1,00 6,60 5,15 33,99
1,00 3,92 2,96 11,60
1,00 0,12 1,88 0,23
1,00 2,85 1,04 2,96
1,00 0,93 0,20 0,19

Secondo solaio:
Sbruffatura profili ad "ELLE" 1,00 3,76 0,15 0,56

1,00 5,11 0,15 0,77
1,00 9,79 0,15 1,47
1,00 5,33 0,15 0,80
1,00 5,62 0,15 0,84

Sbruffatura profili piatti 1,00 5,17 3,47 17,94
1,00 5,11 1,61 8,23
1,00 2,16 2,70 5,83
1,00 0,81 2,54 2,06
1,00 3,58 2,51 8,99
1,00 2,23 2,67 5,95

SOMMANO m2 106,77 6,08 649,16 0,12

543 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Primo solaio:
Intonaco profili ad "ELLE" 1,00 3,65 0,15 0,55

1,00 5,08 0,15 0,76
1,00 9,68 0,15 1,45
1,00 5,21 0,15 0,78
1,00 5,45 0,15 0,82

Intonaco profili piatti 1,00 6,60 5,15 33,99
1,00 3,92 2,96 11,60
1,00 0,12 1,88 0,23
1,00 2,85 1,04 2,96
1,00 0,93 0,20 0,19

Secondo solaio:
Intonaco profili ad "ELLE" 1,00 3,76 0,15 0,56

1,00 5,11 1,61 8,23
1,00 5,11 0,15 0,77
1,00 9,79 0,15 1,47
1,00 5,33 0,15 0,80
1,00 5,62 0,15 0,84

Intonaco profili piatti 1,00 5,17 3,47 17,94
1,00 2,16 2,70 5,83
1,00 0,81 2,54 2,06
1,00 3,58 2,51 8,99
1,00 2,23 2,67 5,95

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 106,77 389´750,86
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R I P O R T O 106,77 389´750,86

SOMMANO m2 106,77 22,15 2´364,96 0,43

544 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Primo solaio:
Colletta di calce profili ad "ELLE" 1,00 3,65 0,15 0,55

1,00 5,08 0,15 0,76
1,00 9,68 0,15 1,45
1,00 5,21 0,15 0,78
1,00 5,45 0,15 0,82

Colletta di calce profili piatti 1,00 6,60 5,15 33,99
1,00 3,92 2,96 11,60
1,00 0,12 1,88 0,23
1,00 2,85 1,04 2,96
1,00 0,93 0,20 0,19

Secondo solaio:
Colletta di calce profili ad "ELLE" 1,00 3,76 0,15 0,56

1,00 5,11 0,15 0,77
1,00 9,79 0,15 1,47
1,00 5,33 0,15 0,80
1,00 5,62 0,15 0,84

Colletta di calce profili piatti 1,00 5,17 3,47 17,94
1,00 5,11 1,61 8,23
1,00 2,16 2,70 5,83
1,00 0,81 2,54 2,06
1,00 3,58 2,51 8,99
1,00 2,23 2,67 5,95

SOMMANO m2 106,77 6,08 649,16 0,12

Prospetti  (SbCat 4)

545 CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN
M/7-10 CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE

DOPPIA. Canne fumarie o di esalazione in cemento
vibrocompresso a parete doppia, fornite e post ...
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che
saranno compensati a parte. Della dimensione interna
cm 40x40.
Nuova canna fumaria prospetto ovest (cucina) 1,00 8,10 8,10

SOMMANO m 8,10 58,61 474,74 0,09

546 TORRINO O CAMINO PER CANNE FUMARIE
M/7-20 SEMPLICI E A DOPPIA PARETE. Torrino o camino

di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e
a doppia parete, fornito  ...  i collegamenti con la
canna sottostante e con la copertura; le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera completa e funzionante.
Torrino nuova canna fumaria 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 95,09 95,09 0,02

547 SBRUFFATURA  di pareti esterne, eseguita con
I/1-4 malta di cemento. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.
Sbruffatura profili piatti prospetto sud 1,00 5,07 0,15 0,76

1,00 5,48 0,15 0,82
Sbruffatura profili piatti prospetto nord 1,00 5,50 0,15 0,83
Sbruffatura nuova canna fumaria prospetto ovest 3,00 0,40 8,10 9,72

SOMMANO m2 12,13 6,85 83,09 0,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 393´417,90
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R I P O R T O 393´417,90

548 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-16 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
...  metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Intonaco profili piatti prospetto sud 1,00 5,07 0,15 0,76

1,00 5,48 0,15 0,82
Intonaco profili piatti prospetto nord 1,00 5,50 0,15 0,83
Intonaco nuova canna fumaria prospetto ovest 3,00 0,40 8,10 9,72

SOMMANO m2 12,13 24,23 293,91 0,05

549 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione
M/5-14 quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono

compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
interasse ... mbuto di attacco al canale di gronda. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100,
spessore 8/10.
Nuovo discendente pluviale prospetto nord 1,00 3,24 3,24

SOMMANO m 3,24 33,29 107,86 0,02

APPARTAMENTO 4  (SpCat 5)
LAVORI TIPO "A"  (Cat 1)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

550 RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI dalle pareti.
A/5-42 Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura

superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Pareti ingresso 1,00 5,98 2,20 13,16

1,00 3,18 2,20 7,00
1,00 3,55 2,20 7,81
1,00 0,98 2,20 2,16
1,00 1,51 2,20 3,32
1,00 1,52 2,20 3,34

A detrarre finestra ingresso prospetto nord 1,00 1,00 1,10 -1,10
A detrarre porta ingresso prospetto nord 1,00 0,83 2,00 -1,66
A detrarre porta ingresso sotto scala 1,00 0,75 2,00 -1,50
A detrarre porta ingresso camera 1 1,00 0,70 2,00 -1,40
Pareti scala 0,50 1,53 0,95 0,73

1,00 0,76 1,89 1,44
0,50 2,04 1,89 1,93

Pareti camera 1 1,00 5,00 2,61 13,05
1,00 3,10 2,61 8,09
1,00 4,87 2,61 12,71
1,00 3,20 2,61 8,35

A detrarre porta camera 1 ingresso 1,00 0,70 2,00 -1,40
A detrarre finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,00 1,10 -1,10

Sommano positivi m2 83,09
Sommano negativi m2 -8,16

SOMMANO m2 74,93 6,16 461,57 0,08

551 INTERVENTO DI RINFORZO DI
NP07-B TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività

pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete
bilanciata in fibra di vetro alc ... satura finale con
idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/
mq.
Primo piano:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 394´281,24

Lesione ingresso n° 79 1,00 1,20 0,60 0,72
1,00 0,85 0,60 0,51
1,00 1,20 0,60 0,72

Lesione camera 1 n° 76 1,00 0,70 0,90 0,63
Lesione camera 1 n° 77 1,00 0,70 2,60 1,82
Lesione camera 1 n° 78 incrocio murature 1,00 0,90 2,60 2,34

SOMMANO m2 6,74 101,25 682,43 0,12

552 LAVATURA, SGASSAGGIO E RIMOZIONE DI
N/4-4 VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA

MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale su paret ...
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia
tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.
Primo piano:
Pareti sotto scala 1,00 0,81 2,50 2,03

1,00 1,38 2,50 3,45
1,00 0,80 2,50 2,00
1,00 1,39 2,50 3,48

A detrarre porta sotto scala ingresso 1,00 0,75 2,00 -1,50
Soffitto sotto scala 1,00 0,81 1,39 1,13
Soffitto ingresso 1,00 3,61 3,14 11,34

1,00 2,30 2,11 4,85
Soffitto camera 1 1,00 4,94 3,15 15,56
Secondo piano:
Pareti cucina 1,00 2,71 2,40 6,50

1,00 1,96 2,16 4,23
1,00 1,94 2,16 4,19

A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,82 1,93 -1,58
A detrarre porta cucina bagno 1,00 0,70 1,80 -1,26
Soffitto cucina 1,00 1,95 2,68 5,23
Pareti bagno 1,00 2,56 0,31 0,79

1,00 1,90 0,56 1,06
1,00 2,59 0,80 2,07
1,00 1,80 0,56 1,01

A detrarre finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,62 0,77 -0,48
A detrarre porta bagno cucina 1,00 0,70 1,80 -1,26
Soffitto bagno 1,00 1,85 2,58 4,77

Sommano positivi m2 73,69
Sommano negativi m2 -6,08

SOMMANO m2 67,61 4,36 294,78 0,05

553 RIMOZIONE DI VECCHIA TAPPEZZERIA CON
N/5-13 DISTACCO ANCHE DI PIU' STRATI

SOVRAPPOSTI. Sono compresi: la raschiatura del
collante; le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Primo piano:
Pareti ingresso 1,00 5,98 2,20 13,16

1,00 3,18 2,20 7,00
1,00 3,55 2,20 7,81
1,00 0,98 2,20 2,16
1,00 1,51 2,20 3,32
1,00 1,52 2,20 3,34

A detrarre finestra ingresso prospetto nord 1,00 1,00 1,10 -1,10
A detrarre porta ingresso prospetto nord 1,00 0,83 2,00 -1,66
A detrarre porta ingresso sotto scala 1,00 0,75 2,00 -1,50
A detrarre porta ingresso camera 1 1,00 0,70 2,00 -1,40
Pareti scala 0,50 1,53 0,95 0,73

1,00 0,76 1,89 1,44
0,50 2,04 1,89 1,93

Pareti camera 1 1,00 5,00 2,61 13,05
1,00 3,10 2,61 8,09
1,00 4,87 2,61 12,71
1,00 3,20 2,61 8,35

A detrarre porta camera 1 ingresso 1,00 0,70 2,00 -1,40

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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A detrarre finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,00 1,10 -1,10

Sommano positivi m2 83,09
Sommano negativi m2 -8,16

SOMMANO m2 74,93 5,12 383,64 0,07

554 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-12 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... itura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Primo piano:
Pareti sotto scala 1,00 0,81 2,50 2,03

1,00 1,38 2,50 3,45
1,00 0,80 2,50 2,00
1,00 1,39 2,50 3,48

A detrarre porta sotto scala ingresso 1,00 0,75 2,00 -1,50
Soffitto sotto scala 1,00 0,81 1,39 1,13
Soffitto ingresso 1,00 3,61 3,14 11,34

1,00 2,30 2,11 4,85
Soffitto camera 1 1,00 4,94 3,15 15,56
Secondo piano:
Pareti cucina 1,00 2,71 2,40 6,50

1,00 1,96 2,16 4,23
1,00 1,94 2,16 4,19

A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,82 1,93 -1,58
A detrarre porta cucina bagno 1,00 0,70 1,80 -1,26
Soffitto cucina 1,00 1,95 2,68 5,23
Pareti bagno 1,00 2,56 0,31 0,79

1,00 1,90 0,56 1,06
1,00 2,59 0,80 2,07
1,00 1,80 0,56 1,01

A detrarre finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,62 0,77 -0,48
A detrarre porta bagno cucina 1,00 0,70 1,80 -1,26
Soffitto bagno 1,00 1,85 2,58 4,77

Sommano positivi m2 73,69
Sommano negativi m2 -6,08

SOMMANO m2 67,61 6,91 467,19 0,09

555 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-14 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
piu' dato a rullo.
Primo piano:
Pareti sotto scala 1,00 0,81 2,50 2,03

1,00 1,38 2,50 3,45
1,00 0,80 2,50 2,00
1,00 1,39 2,50 3,48

A detrarre porta sotto scala ingresso 1,00 0,75 2,00 -1,50
Soffitto sotto scala 1,00 0,81 1,39 1,13
Soffitto ingresso 1,00 3,61 3,14 11,34

1,00 2,30 2,11 4,85
Soffitto camera 1 1,00 4,94 3,15 15,56
Secondo piano:
Pareti cucina 1,00 2,71 2,40 6,50

1,00 1,96 2,16 4,23
1,00 1,94 2,16 4,19

A detrarre porta cucina soggiorno 1,00 0,82 1,93 -1,58
A detrarre porta cucina bagno 1,00 0,70 1,80 -1,26
Soffitto cucina 1,00 1,95 2,68 5,23
Pareti bagno 1,00 2,56 0,31 0,79

1,00 1,90 0,56 1,06
1,00 2,59 0,80 2,07

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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1,00 1,80 0,56 1,01
A detrarre finestra bagno prospetto ovest 1,00 0,62 0,77 -0,48
A detrarre porta bagno cucina 1,00 0,70 1,80 -1,26
Soffitto bagno 1,00 1,85 2,58 4,77

Sommano positivi m2 73,69
Sommano negativi m2 -6,08

SOMMANO m2 67,61 2,91 196,75 0,04

556 TAPPEZZERIA. Tappezzeria, posta in opera. Sono
N/5-2 compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco;

l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a
base ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della
tappezzeria. Applicazione di carta tipo lavabile di vari
colori.
Primo piano:
Pareti ingresso 1,00 5,98 2,20 13,16

1,00 3,18 2,20 7,00
1,00 3,55 2,20 7,81
1,00 0,98 2,20 2,16
1,00 1,51 2,20 3,32
1,00 1,52 2,20 3,34

A detrarre finestra ingresso prospetto nord 1,00 1,00 1,10 -1,10
A detrarre porta ingresso prospetto nord 1,00 0,83 2,00 -1,66
A detrarre porta ingresso sotto scala 1,00 0,75 2,00 -1,50
A detrarre porta ingresso camera 1 1,00 0,70 2,00 -1,40
Pareti scala 0,50 1,53 0,95 0,73

1,00 0,76 1,89 1,44
0,50 2,04 1,89 1,93

Pareti camera 1 1,00 5,00 2,61 13,05
1,00 3,10 2,61 8,09
1,00 4,87 2,61 12,71
1,00 3,20 2,61 8,35

A detrarre porta camera 1 ingresso 1,00 0,70 2,00 -1,40
A detrarre finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,00 1,10 -1,10

Sommano positivi m2 83,09
Sommano negativi m2 -8,16

SOMMANO m2 74,93 6,16 461,57 0,08

557 STRATO DI PROTEZIONE IN GOMMA-PIUMA.
Art 02.05.020 Formazione di strato protettivo in gommapiuma dello

spessore di mm 30, per la protezione di superfici,
volte, pareti, eleme ... in proiezione orizzontale
aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto
ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a
tutto sesto di qualsiasi tipo.
Primo piano:
Ingresso 1,00 3,14 3,61 11,34

1,00 2,11 2,30 4,85
Camera 1 1,00 3,10 4,94 15,31
Secondo piano:
Soggiorno e scala 1,00 3,23 3,05 9,85
Cucina 1,00 1,95 2,68 5,23
Bagno 1,00 1,85 2,58 4,77

SOMMANO m2 51,35 4,11 211,05 0,04

558 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco 1,00 6,74 0,03 2,20 0,44

SOMMANO t 0,44 9,84 4,33 0,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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559 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 0,44 4,40

SOMMANO t x km 4,40 0,69 3,04 0,00

560 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato
E.01.210.05.a liquido che solido, con rilascio di certificazione da

parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. Campionamento ed analisi rifiuti
Campionamento ed analisi materiale di risulta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 480,30 480,30 0,09

Solai  (SbCat 2)

561 RASATURA ARMATA PER INTERNO. Rasatura
NP05 armata per recupero di parti interne interessate da

lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei
seguenti materiali ... riempitivo,con legante organico
per uno spessore massimo di 2÷3 mm dato a mano,
consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0 circa
(spessore medio) = 2,0 kg/mq.
Secondo solaio:
Lesione camera 1 n° 75 1,00 3,20 0,70 2,24

SOMMANO m2 2,24 29,94 67,07 0,01

562 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Secondo solaio:
Demolizione pavimento terrazza n° 74 1,00 1,94 2,71 5,26

1,00 2,10 2,78 5,84

SOMMANO m2 11,10 13,08 145,19 0,03

563 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Secondo solaio:
Demolizione massetto terrazza n° 74 1,00 1,94 2,71 5,26

1,00 2,10 2,78 5,84

SOMMANO m2 11,10 13,08 145,19 0,03

564 Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze
R.50.20.10.a mediante rivestimento impermeabilizzante (per

superfici piane, balconi, terrazzi, coperture di
laterocemento, ... le preparazioni del fondo, i risvolti e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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regola d'arte. La formazione del massetto è
compensata a parte.
Secondo solaio:
Impermeabilizzante terrazza n° 74 1,00 1,94 2,71 5,26

1,00 2,10 2,78 5,84

SOMMANO m2 11,10 33,44 371,18 0,07

565 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Secondo solaio:
Nuovo pavimento terrazza 1,00 1,94 2,71 5,26

1,00 2,10 2,78 5,84

SOMMANO m2 11,10 13,56 150,52 0,03

566 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Secondo solaio:
Nuovo pavimento terrazza 1,00 1,74 2,71 4,72

1,00 1,90 2,78 5,28

SOMMANO m2 10,00 43,39 433,90 0,08

567 LASTRE DI MARMO BIANCO, almeno di categoria
I/3-5 CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e

poste in opera con malta comune per soglie di balconi
e dava ...  battute; i listelli e risvolti curvi ove
occorrono; la smussatura in costa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore
cm 3.
Secondo solaio:
Nuovo pavimento terrazza 1,00 0,20 5,44 1,09

SOMMANO m2 1,09 157,78 171,98 0,03

568 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI
A/5-49 GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a

qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Secondo solaio:
Rimozione canale di gronda terrazza 1,00 5,62 5,62

SOMMANO m 5,62 2,63 14,78 0,00

569 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda,
M/5-16 liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera.

Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
sovrappo ... e a m. 1,00; le legature con filo di ferro
zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10,
sviluppo cm 33.
Secondo solaio:
Nuovo canale di gronda terrazza 1,00 5,62 5,62

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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SOMMANO m 5,62 35,50 199,51 0,04

570 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco 1,00 2,24 0,03 2,20 0,15
Smaltimento pavimento 1,00 11,10 0,04 0,44
Smaltimento massetto 1,00 11,10 0,07 1,90 1,48
Smaltimento canale di gronda 1,00 5,62 0,01 0,06

SOMMANO t 2,13 9,84 20,96 0,00

571 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 2,13 21,30

SOMMANO t x km 21,30 0,69 14,70 0,00

Solaio di copertura  (SbCat 3)

572 RASATURA ARMATA PER INTERNO. Rasatura
NP05 armata per recupero di parti interne interessate da

lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei
seguenti materiali ... riempitivo,con legante organico
per uno spessore massimo di 2÷3 mm dato a mano,
consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0 circa
(spessore medio) = 2,0 kg/mq.
Solaio di copertura:
Lesione cucina n° 80 1,00 2,70 0,70 1,89

SOMMANO m2 1,89 29,94 56,59 0,01

573 LAMIERA DI ACCIAIO GREGATA zincata per
G/3-10 coperture e tamponature fornita e posta in opera. E'

compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Lamiere con spessore di 6/10 mm.
Copertura terrazza 1,00 2,19 5,80 6,42 81,55

SOMMANO kg 81,55 5,40 440,37 0,08

574 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco 1,00 1,89 0,03 2,20 0,12

SOMMANO t 0,12 9,84 1,18 0,00

575 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 0,12 1,20

SOMMANO t x km 1,20 0,69 0,83 0,00

Prospetti  (SbCat 4)

576 INTERVENTO DI RINFORZO DI
NP07-B TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività

pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete
bilanciata in fibra di vetro alc ... satura finale con
idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/
mq.
Lesione prospetto nord n° 14 pr. 1,00 0,70 1,10 0,77
Lesione prospetto nord n° 15 pr. 1,00 0,70 1,60 1,12
Lesione prospetto nord n° 16 pr. 1,00 0,70 1,10 0,77
Lesione prospetto sud n° 19 pr. 1,00 0,70 2,05 1,44

1,00 0,70 1,60 1,12
Lesione prospetto sud n° 20 pr. 1,00 0,70 2,45 1,72
Lesione prospetto sud n° 21 pr. 1,00 0,70 3,05 2,14

SOMMANO m2 9,08 101,25 919,35 0,17

577 CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN
M/7-10 CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE

DOPPIA. Canne fumarie o di esalazione in cemento
vibrocompresso a parete doppia, fornite e post ...
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che
saranno compensati a parte. Della dimensione interna
cm 40x40.
Nuova canna fumaria prospetto est (ingresso) 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 58,61 293,05 0,05

578 TORRINO O CAMINO PER CANNE FUMARIE
M/7-20 SEMPLICI E A DOPPIA PARETE. Torrino o camino

di esalazione in cemento, per canne fumarie semplici e
a doppia parete, fornito  ...  i collegamenti con la
canna sottostante e con la copertura; le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera completa e funzionante.
Torrino canna fumaria prospetto est (ingresso) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 95,09 95,09 0,02

579 SBRUFFATURA  di pareti esterne, eseguita con
I/1-4 malta di cemento. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.
Canna fumaria 3,00 5,00 0,40 6,00

SOMMANO m2 6,00 6,85 41,10 0,01

580 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-16 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
...  metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Canna fumaria 3,00 5,00 0,40 6,00

SOMMANO m2 6,00 24,23 145,38 0,03

581 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-16 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica al quarzo.
Prospetto nord 1,00 4,25 5,55 23,59
A detrarre finestra prospetto nord bagno 2
appartamento 3 1,00 0,47 0,44 -0,21
A detrarre finestra prospetto nord ingresso 1,00 1,00 1,10 -1,10
A detrarre porta prospetto nord ingresso 1,00 0,83 2,00 -1,66
A detrarre finestra prospetto nord camera 2 1,00 1,00 1,05 -1,05
Prospetto sud 1,00 6,07 2,84 17,24

1,00 2,91 1,90 5,53
A detrarre finestra prospetto sud camera 1 1,00 1,00 1,10 -1,10

Sommano positivi m2 46,36
Sommano negativi m2 -5,12

SOMMANO m2 41,24 7,96 328,27 0,06

582 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-17 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso
alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato
in piu' dato a rullo.
Prospetto nord 1,00 4,25 5,55 23,59
A detrarre finestra prospetto nord bagno 2
appartamento 3 1,00 0,47 0,44 -0,21
A detrarre finestra prospetto nord ingresso 1,00 1,00 1,10 -1,10
A detrarre porta prospetto nord ingresso 1,00 0,83 2,00 -1,66
A detrarre finestra prospetto nord camera 2 1,00 1,00 1,05 -1,05
Prospetto sud 1,00 6,07 2,84 17,24

1,00 2,91 1,90 5,53
A detrarre finestra prospetto sud camera 1 1,00 1,00 1,10 -1,10

Sommano positivi m2 46,36
Sommano negativi m2 -5,12

SOMMANO m2 41,24 3,04 125,37 0,02

583 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco 1,00 9,08 0,03 2,20 0,60

SOMMANO t 0,60 9,84 5,90 0,00

584 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 0,60 6,00

SOMMANO t x km 6,00 0,69 4,14 0,00

Infissi  (SbCat 5)

585 RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e
A/5-47 specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del materiale;

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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l'accatastamento  ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Primo piano:
Porta ingresso prospetto nord 1,00 0,83 2,00 1,66
Finestra ingresso prospetto nord 1,00 1,00 1,10 1,10
Persiane ingresso prospetto nord 1,00 1,00 1,10 1,10
Porta tra ingresso e sotto scala 1,00 0,75 2,00 1,50
Porta tra ingresso e camera 1 1,00 0,70 2,00 1,40
Finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,00 1,10 1,10
Persiane camera 1 prospetto sud 1,00 1,00 1,10 1,10
Secondo piano:
Porta tra soggiorno e camera 2 1,00 0,75 2,00 1,50
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,00 1,05 1,05
Persiana camera 2 prospetto nord 1,00 1,00 1,05 1,05
Porta tra soggiorno e cucina 1,00 0,82 1,93 1,58

SOMMANO m2 14,14 21,80 308,25 0,06

586 PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL
N/2-6 FLATTING. Pittura trasparente su legno, per interno

ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione
del supporto con ... teggiatura; la stuccatura; la
finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice
flatting per interno.
Primo piano:
Porta ingresso prospetto nord 2,00 0,83 2,00 3,32
Finestra ingresso prospetto nord 2,00 1,00 1,10 2,20
A detrarre vetro finestra ingresso prospetto nord 2,00 0,80 0,90 -1,44
Persiane ingresso prospetto nord 2,00 1,00 1,10 2,20
Porta tra ingresso e sotto scala 2,00 0,75 2,00 3,00
Porta tra ingresso e camera 1 2,00 0,70 2,00 2,80
Finestra camera 1 prospetto sud 2,00 1,00 1,10 2,20
A detrarre vetro finestra camera 1 prospetto sud 2,00 0,80 0,90 -1,44
Persiane camera 1 prospetto sud 2,00 1,00 1,10 2,20
Secondo piano:
Porta tra soggiorno e camera 2 2,00 0,75 2,00 3,00
Finestra camera 2 prospetto nord 2,00 1,00 1,05 2,10
A detrarre vetro finestra camera 2 prospetto nord 2,00 0,80 0,85 -1,36
Persiana camera 2 prospetto nord 2,00 1,00 1,05 2,10
Porta tra soggiorno e cucina 2,00 0,82 1,93 3,17
A detrarre vetro porta tra soggiorno e cucina 2,00 0,62 1,63 -2,02

Sommano positivi m2 28,29
Sommano negativi m2 -6,26

SOMMANO m2 22,03 13,08 288,15 0,05

587 POSA IN OPERA DI PORTE, PORTONCINI, ECC.
L/1-45 Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche

di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Porte.
Primo piano:
Porta ingresso prospetto nord 1,00
Porta tra ingresso e sotto scala 1,00
Porta tra ingresso e camera 1 1,00
Secondo piano:
Porta tra soggiorno e camera 2 1,00
Porta tra soggiorno e cucina 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 21,73 108,65 0,02

588 RIMONTAGGIO DI FINESTRE  e persiane apribili
AP/003 ad una o più ante con o senza parti fisse e parti

vetrate.E' compreso il controtelaio da murare la
necessaria ferramenta di attacco e sostegno,
l'applicazione delle mostre e quanto altro occorre per
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dare l'opera finita.
Primo piano:
Finestra ingresso prospetto nord 1,00 1,00 1,10 1,10
Persiane ingresso prospetto nord 1,00 1,00 1,10 1,10
Finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,00 1,10 1,10
Persiane camera 1 prospetto sud 1,00 1,00 1,10 1,10
Secondo piano:
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,00 1,05 1,05
Persiana camera 2 prospetto nord 1,00 1,00 1,05 1,05

SOMMANO m2 6,50 14,92 96,98 0,02

589 Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno
TNP/Z081 od esterno di qualunque materiale, compreso eventuale

elementi oscuranti ed anche relativamente ad inferriate
correlate ove presenti. Compreso ogni onere.
Primo piano:
Porta ingresso prospetto nord 1,00 0,83 2,00 1,66
Finestra ingresso prospetto nord 1,00 1,00 1,10 1,10
Persiane ingresso prospetto nord 1,00 1,00 1,10 1,10
Porta tra ingresso e sotto scala 1,00 0,75 2,00 1,50
Porta tra ingresso e camera 1 1,00 0,70 2,00 1,40
Finestra camera 1 prospetto sud 1,00 1,00 1,10 1,10
Persiane camera 1 prospetto sud 1,00 1,00 1,10 1,10
Secondo piano:
Porta tra soggiorno e camera 2 1,00 0,75 2,00 1,50
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,00 1,05 1,05
Porta tra soggiorno e cucina 1,00 0,82 1,93 1,58

SOMMANO m2 13,09 133,74 1´750,66 0,32

Impianto elettrico   (SbCat 6)

590 COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E
NP03 RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE

ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O
CONTROSOFFITTO, compreso le staffe di sostegno,
i collegame ...  compresi gli oneri per il fissaggio, il
collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici
, accessori, ed eventuali piccoli interventi di
riparazione.
Primo piano:
Camera 1 1,00
Secondo piano:
Soggiorno 1,00
Camera 2 1,00
Cucina 1,00
Bagno 3,00
Terrazza 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 39,75 318,00 0,06

591 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI
P/1-20 COMANDO. Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione unitamente ...  morsetti; la sostituzione
della linea dorsale al quadro di piano e di zona. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per punto luce.
Primo piano:
Camera 1 1,00
Secondo piano:
Soggiorno 1,00
Camera 2 1,00
Cucina 1,00
Bagno 3,00
Terrazza 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 12,60 100,80 0,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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592 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z041 elettrico e complementari. Complessivo per la singola

unità immobiliare.
Controllo funzionalita impianto elettrico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 178,11 178,11 0,03

Impianto termico e del gas  (SbCat 7)

593 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z021 gas. Complessivo per singola unità immobiliare.

Controllo funzionalità impianto gas 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 328,01 328,01 0,06

594 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z031 termico. Computato a mc di volume di ogni singola

unità immobiliare.
Controllo funzionalita impianto termico 1,00 254,64 254,64

SOMMANO m3 254,64 3,38 860,68 0,16

Impianto idraulico  (SbCat 8)

595 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z001 di scarico delle acque nere e bianche. Complessivo per

la singola unità immobiliare.
Controllo funzionalità acque di scarico bianche e nere 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 504,23 504,23 0,09

596 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z011 idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare.

Controllo funzionalità impianto idrico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 680,44 680,44 0,12

Rimozione amianto  (SbCat 9)

597 CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI
SA/2-1 AMIANTO NEGLI EDIFICI. Verifica per la

individuazione dei materiali contenenti amianto
all'interno di edifici, come previsto dal ... tta regola
d'arte. Sono esclusi i campionamenti e le analisi: al
metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume
esterno del fabbricato. Per edifici in muratura.
Censimento materiali contenenti amianto 1,00 254,64 254,64

SOMMANO m2 254,64 1,52 387,05 0,07

598 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI
SA/3-1 MATERIALI SOSPETTI, finalizzati alla presenza di

amianto, come previsto dalle metodiche di legge in
materia, compresi e compensati  ... lisi. - Rilascio di
certificato analitico indicante l'esito delle
determinazioni effettuate con specifica e chiara
indicazione della presenza o meno di amianto.
Campionamento ed analisi dei materiali sospetti 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 202,40 607,20 0,11

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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599 REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO
SA/1-1 DEGLI AMBIENTI di lavoro per la bonifica di

materiali contenenti amianto, compresi e compensati
gli oneri per utilizzo di  ... adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Ingresso 1,00 3,18 2,04 6,49

0,50 3,18 0,68 1,08
1,00 3,55 2,04 7,24
1,00 0,98 2,04 2,00
0,50 0,98 0,68 0,33
1,00 2,27 2,40 5,45
1,00 2,09 2,04 4,26
0,50 2,09 0,68 0,71
1,00 5,98 2,04 12,20

Cucina 1,00 2,65 1,91 5,06
Bagno 1,00 2,56 1,91 4,89

SOMMANO m2 49,71 26,06 1´295,44 0,24

600 REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI LAVORO
SA/3-2 di cui al art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da

trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e
competente per terri ... e caratteristiche delle
attrezzature o dei dispositivi che si intendono
utilizzare; - Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione
dell'impianto di smaltimento.
Piano di lavoro 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 303,60 303,60 0,06

601 RIMOZIONE - BONIFICA COPERTURE IN
SA/4-3 CEMENTO - AMIANTOamianto, nel pieno rispetto

delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenenti ... oni agli enti
competenti secondo la normativa vigente e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta
regola d'arte. Per superfici da 11 a 20 m².
Copertura terrazza n° Am. 3 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´210,72 1´210,72 0,22

602 RIMOZIONE BONIFICA DI CANNE FUMARIE,
SA/5-1 tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno

rispetto delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di ma ... ioni agli enti competenti secondo la
normativa vigente e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. Fino alla
lunghezza di 5 m.
Canna fumaria ingresso n° Am. 5 1,00 4,50 4,50

SOMMANO m 4,50 140,13 630,59 0,12

603 MONITORAGGI AMBIENTALI MEDIANTE
SA/3-3 CAMPIONATORE su postazione fissa e lettura in

microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da
Laboratorio Chimico autoriz ... sere eseguiti prima
della rimozione dei confinamenti, dell'unita' di
decontaminazione e quant'altro predisposto nell'ambito
dell'ambiente confinato di bonifica.
Monitoraggio ambientale con campionature ingresso 3,00
Monitoraggio ambientale con campionature cucina e
bagno 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 751,30 4´507,80 0,82

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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LAVORI TIPO "B"  (Cat 2)
Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

604 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE o di
A/5-28 aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o

simili. Sono compresi: le opere provvisionali di
protezione e di sosteg ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Primo piano:
Demolizione canna fumaria camera 1 1,00 2,61 2,61
Secondo piano:
Demolizione canna fumaria terrazza 1,00 3,22 3,22

SOMMANO m 5,83 32,98 192,27 0,04

605 MURATURA DI MATTONI PIENI e malta
C/1-13 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più

fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superio ...  magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Primo piano:
Chiusura traccia canna fumaria 1,00 0,40 0,60 2,61 0,63
Secondo piano:
Chiusura traccia canna fumaria 1,00 0,40 0,60 1,18 0,28

SOMMANO m3 0,91 359,87 327,48 0,06

606 DEMOLIZIONE DI COMIGNOLI sia in muratura che
A/5-27 prefabbricati. Sono compresi: le opere provvisionali di

protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale, l'
... , il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Secondo piano:
Canna fumaria terrazza 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 104,64 104,64 0,02

607 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a
C/1-35 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li

3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Secondo piano:
Tramezzo tra camera 2 e soggiorno (dal controsoffitto
alla copertura) 1,00 3,24 0,72 2,33

SOMMANO m2 2,33 19,09 44,48 0,01

608 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento canna fumaria (5,83 m) 1,00 5,83 0,06 0,35

SOMMANO t 0,35 9,84 3,44 0,00

609 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (0,35 t) 1,00 10,00 0,35 3,50

SOMMANO t x km 3,50 0,69 2,42 0,00

Solai  (SbCat 2)

610 DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia
A/5-14 rustico che civile, sia interno che esterno. Sono

compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
inters ... rico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Secondo solaio:
Demolizione intonaco per inserimento di profili ad
"ELLE" 1,00 3,20 0,15 0,48

1,00 4,87 0,15 0,73
1,00 3,10 0,15 0,47
1,00 5,00 0,15 0,75

Demolizione intonaco per inserimento profili piatti 1,00 3,15 4,94 15,56

SOMMANO m2 17,99 7,89 141,94 0,03

611 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE
M/2-20 METALLICHE SECONDARIE. Manufatti per

strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimen ... nto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. Con profilati a caldo (LCTU).
Secondo solaio:
Profili ad "ELLE" AxBxS = 100x50x6 mm camera 1 1,00 3,20 6,85 21,92

1,00 4,87 6,85 33,36
1,00 3,10 6,85 21,24
1,00 5,00 6,85 34,25

SOMMANO kg 110,77 2,08 230,40 0,04

612 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE
M/2-19 METALLICHE SECONDARIE. Manufatti per

strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature
secondarie in genere, irrigidimen ... er dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. Con
profilati a freddo (compresi pressopiegati).
Secondo solaio:
Profilo piatto BxH = 40x4 mm camera 1 1,00 4,93 1,26 6,21
Profilo piatto BxH = 40x4 mm prospetto ovest 1,00 3,87 1,26 4,88
Profilo piatto BxH = 40x4 mm prospetto sud 1,00 5,77 1,26 7,27

SOMMANO kg 18,36 2,14 39,29 0,01

613 ESECUZIONE DI PERFORI in strutture di qualsiasi
F/1-15 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e

profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi
giacitura, e ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di
lunghezza. Murature in pietrame e conglomerati
cementizi non armati.
Secondo solaio:
Perfori Ø 22 mm per fissaggio profili ad "ELLE"
passo 50 cm camera 1 8,00 0,66 2,20 11,62

11,00 0,60 2,20 14,52
4,00 0,67 2,20 5,90

10,00 0,55 2,20 12,10

SOMMANO m x cm 44,14 20,76 916,35 0,17

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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614 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE ad aderenza
F/1-32 migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni.

Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera
nella per ... petto al filo della muratura; i materiali
occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Secondo solaio:
Barre Ø 14 mm per fissaggio profili ad "ELLE"
camera 1 8,00 0,72 1,20 6,91

11,00 0,66 1,20 8,71
4,00 0,73 1,20 3,50

10,00 0,58 1,20 6,96

SOMMANO kg 26,08 9,69 252,72 0,05

615 INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, di
F/1-19 miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono

compresi: la miscela fino a tre volte il volume del
perforo; l'eventua ... i boccagli; la loro successiva
asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per perfori fino a mm 35.
Secondo solaio:
Iniezioni per fissaggio profili ad "ELLE" camera 1 8,00 0,66 5,28

11,00 0,60 6,60
4,00 0,67 2,68

10,00 0,55 5,50

SOMMANO m 20,06 19,38 388,76 0,07

616 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI in legno, in
A/5-19 rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di

laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della
strut ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Solaio di sottotetto:
Demolizione controsoffitto soggiorno 1,00 3,05 3,23 9,85
Demolizione controsoffitto camera 2 1,00 3,00 3,26 9,78

SOMMANO m2 19,63 13,08 256,76 0,05

617 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco (17,99 mq) 1,00 17,99 0,03 2,20 1,19
Smaltimento controsoffitti (19,63 mq) 1,00 19,63 0,15 1,30 3,83

SOMMANO t 5,02 9,84 49,40 0,01

618 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (5,02 t) 1,00 10,00 5,02 50,20

SOMMANO t x km 50,20 0,69 34,64 0,01

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Solaio di copertura  (SbCat 3)

619 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI
A/5-49 GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a

qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Canale di gronda prospetto nord 1,00 4,10 4,10

SOMMANO m 4,10 2,63 10,78 0,00

620 SCOMPOSIZIONE DI SOLO MANTO DI TETTO di
A/5-55 qualsiasi tipo in tegole e coppi, marsigliesi o di altri

tipi e materiali a qualsiasi altezza. Sono compresi: le
opere p ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Scomposizione manto di copertura 1,00 7,29 4,13 30,11

SOMMANO m2 30,11 21,80 656,40 0,12

621 RIMOZIONE MANTO IMPERMEABBILIZZANTE
AP/005 è compresa la rimozione totale del manto il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Rimozione manto impermeabilizzante 1,00 7,29 4,13 30,11

SOMMANO m2 30,11 6,28 189,09 0,03

622 DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAIO IN
A/5-20 LEGNO, orizzontale o inclinato (di copertura), sia

semplice che composto, di qualunque tipo, forma, luce
netta e ubicato a qua ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Solaio di copertura:
Demolizione solaio in legno 1,00 7,29 4,13 30,11

SOMMANO m2 30,11 29,69 893,97 0,16

623 DEMOLIZIONE DI MURATURA di tufo, pietrame
A/5-4 di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi

forma e spessore. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di ser ... no a qualsiasi distanza del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro
mezzo manuale.
Solaio di copertura:
Demolizione muratura per inserimento cordolo 1,00 4,11 0,41 0,20 0,34

0,50 4,11 0,41 0,12 0,10
1,00 6,36 0,50 0,20 0,64
1,00 4,16 0,43 0,20 0,36
0,50 4,16 0,43 0,11 0,10
1,00 6,41 0,40 0,20 0,51

SOMMANO m3 2,05 174,40 357,52 0,07

624 ESECUZIONE DI PERFORI in strutture di qualsiasi
F/1-15 genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e

profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi
giacitura, e ...  quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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lunghezza. Murature in pietrame e conglomerati
cementizi non armati.
Solaio di copertura:
Perfori Ø 22/ 50 cm per collegare il cordolo alla
muratura 41,00 0,60 2,20 54,12

SOMMANO m x cm 54,12 20,76 1´123,53 0,21

625 INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, di
F/1-19 miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono

compresi: la miscela fino a tre volte il volume del
perforo; l'eventua ... i boccagli; la loro successiva
asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per perfori fino a mm 35.
Solaio di copertura:
Iniezioni per fissaggio cordolo alla muratura 41,00 0,60 24,60

SOMMANO m 24,60 19,38 476,75 0,09

626 BARRE IN ACCIAIO , controllato in stabilimento,
H/4-2 per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli s
...  tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Ad aderenza migliorata Fe B44K.
Solaio di copertura:
Armatura cordolo Ø 16 4,00 4,06 1,57 25,50

4,00 6,90 1,57 43,33
4,00 4,12 1,57 25,87
4,00 6,98 1,57 43,83

Staffe Ø 6/20 cm 20,00 1,06 0,22 4,66
31,00 1,24 0,22 8,46
21,00 1,10 0,22 5,08
32,00 1,04 0,22 7,32

Barre Ø 14 per fissaggio cordolo alla muratura 41,00 0,75 1,21 37,21

SOMMANO kg 201,26 1,25 251,58 0,05

627 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per strutture
H/2-10 armate, confezionato a norma di legge con cemento ed

inerti a varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulom ... re superiore a cm 15. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le
casseforme. Con Rck 250 Kg/cmq.
Solaio di copertura:
Cordolo in C.A. 1,00 4,11 0,41 0,20 0,34

1,00 6,36 0,50 0,20 0,64
1,00 4,16 0,43 0,20 0,36
1,00 6,41 0,40 0,20 0,51

SOMMANO m3 1,85 137,03 253,51 0,05

628 FORNITURA E REALIZZAZZIONE DI
H/2-28 CASSEFORME e delle relative armature di sostegno

per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
contenimento, poste in opera ...  La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per strutture in elevazione quali
pilastri, travi fino a luce m.10
Solaio di copertura:
Casseformi per cordolo in C.A. 1,00 4,11 0,20 0,82

1,00 3,27 0,20 0,65
1,00 3,54 0,20 0,71
1,00 3,13 0,20 0,63
1,00 3,65 0,20 0,73
1,00 3,35 0,20 0,67
1,00 4,16 0,20 0,83

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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1,00 3,21 0,20 0,64
1,00 3,72 0,20 0,74
1,00 3,29 0,20 0,66
1,00 3,54 0,20 0,71
1,00 3,13 0,20 0,63

SOMMANO m2 8,42 31,56 265,74 0,05

629 GROSSA ORDITURA DI TETTI in travi squadrate di
G/2-5 qualunque lunghezza e sezione di abete o castagno uso

Trieste forniti e posti in opera per puntoni, terzere o
arc ... gellatura; il tiro in alto del materiale; il
montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di
abete.
Solaio di copertura:
Travi in legno per nuova copertura bxh = 12x16 cm
passo 58/60 cm 12,00 3,84 0,12 0,16 0,88

SOMMANO m3 0,88 1´079,60 950,05 0,17

630 ZAMPINI IN LEGNO DI CASTAGNO, forniti e posti
G/2-11 in opera, sagomati secondo le prescrizioni della D.L.

Sono compresi: i collegamenti e gli ancoraggi alle
murature  ... fa e mordente a due mani; il montaggio a
qualunque altezza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per sporto di gronda
fino a cm 50.
Solaio di copertura:
Zampini bxh = 8x8 per sporto di gronda prospetto
nord 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 17,30 138,40 0,03

631 TAVOLAME DI ABETE di spessore mm 20-60,
G/2-15 fornito e posto in opera, per appoggio del manto di

tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli
sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Solaio di copertura:
Nuovo tavolato s = 3 cm 1,00 7,39 4,13 0,03 0,92

SOMMANO m3 0,92 955,03 878,63 0,16

632 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco (3,91 mq) 1,00 3,91 0,03 2,20 0,26
Smaltimento muratura (2,05 mc) 1,00 2,05 2,10 4,31
Smaltimento canali di gronda (4,10 m) 1,00 4,10 0,01 0,04
Smaltimento manto di copertura (18,07 mq) 1,00 18,07 0,08 1,45
Smaltimento membrana impermeabilizzante (30,11
mq) 1,00 30,11 0,03 0,90

SOMMANO t 6,96 9,84 68,49 0,01

633 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 32 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ...
neri a seguire. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. Legname
di scarto asciutto e pulito cod. C.E.R. 17.02.01 -
15.01.03
Smaltimento tavolato 1,00 30,11 0,03 0,60 0,54
Smaltimento travi portanti 1,00 1,85 0,60 1,11

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Smaltimento zampini 1,00 0,06 0,60 0,04

SOMMANO t 1,69 4,65 7,86 0,00

634 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (8,65 t) 1,00 10,00 8,65 86,50

SOMMANO t x km 86,50 0,69 59,69 0,01

Prospetti  (SbCat 4)

635 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI
A/5-50 PLUVIALI, posti a qualsiasi altezza, i relativi

terminali non incassati nelle murature. Sono compresi:
la rimozione degli  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Smontaggio discendente pluviale prospetto sud 1,00 6,33 6,33
Smontaggio discendente pluviale prospetto nord 1,00 2,36 2,36

SOMMANO m 8,69 1,80 15,64 0,00

636 DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia
A/5-14 rustico che civile, sia interno che esterno. Sono

compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
inters ... rico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Demolizione intonaco per inserimanto profili piatti
prospetto est 1,00 5,77 0,15 0,87
Demolizione intonaco per inserimanto profili piatti
prospetto ovest 1,00 3,87 0,15 0,58

SOMMANO m2 1,45 7,89 11,44 0,00

637 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento discendente (8,69 m) 1,00 8,69 0,01 0,09
Smaltimento intonaco (1,45 mq) 1,00 1,45 0,03 2,20 0,10

SOMMANO t 0,19 9,84 1,87 0,00

638 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (0,19 t) 1,00 10,00 0,19 1,90

SOMMANO t x km 1,90 0,69 1,31 0,00

LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B"

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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(Cat 3)
Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

639 RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI dalle pareti.
A/5-42 Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura

superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Secondo piano:
Pareti soggiorno 1,00 3,06 2,48 7,59

1,00 3,21 2,27 7,29
1,00 3,04 2,48 7,54
1,00 3,24 2,48 8,04

A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,82 1,93 -1,58
A detrarre porta soggiorno camera 2 1,00 0,75 2,00 -1,50
Pareti camera 2 1,00 3,24 2,48 8,04

1,00 3,04 2,48 7,54
1,00 3,27 2,24 7,32
1,00 2,96 2,48 7,34

A detrarre porta camera 2 soggiorno 1,00 0,75 2,00 -1,50
A detrarre finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,00 1,05 -1,05

Sommano positivi m2 60,70
Sommano negativi m2 -5,63

SOMMANO m2 55,07 6,16 339,23 0,06

640 RIMOZIONE DI VECCHIA TAPPEZZERIA CON
N/5-13 DISTACCO ANCHE DI PIU' STRATI

SOVRAPPOSTI. Sono compresi: la raschiatura del
collante; le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Secondo piano:
Pareti soggiorno 1,00 3,06 2,48 7,59

1,00 3,21 2,27 7,29
1,00 3,04 2,48 7,54
1,00 3,24 2,48 8,04

A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,82 1,93 -1,58
A detrarre porta soggiorno camera 2 1,00 0,75 2,00 -1,50
Pareti camera 2 1,00 3,24 2,48 8,04

1,00 3,04 2,48 7,54
1,00 3,27 2,24 7,32
1,00 2,96 2,48 7,34

A detrarre porta camera 2 soggiorno 1,00 0,75 2,00 -1,50
A detrarre finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,00 1,05 -1,05

Sommano positivi m2 60,70
Sommano negativi m2 -5,63

SOMMANO m2 55,07 5,12 281,96 0,05

641 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Primo piano:
Sbruffatura traccia canna fumaria camera 1 1,00 0,60 2,61 1,57
Secondo piano:
Sbruffatura tramezzo tra camera 2 e soggiorno 2,00 3,24 0,72 4,67
Sbruffatura cordolo in C.A. soggiorno 1,00 3,21 0,40 1,28

1,00 3,28 0,40 1,31
1,00 3,25 0,40 1,30

Sbruffatura cordolo in C.A. camera 2 1,00 3,16 0,40 1,26
1,00 3,27 0,40 1,31
1,00 3,08 0,40 1,23

SOMMANO m2 13,93 6,08 84,69 0,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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642 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Primo piano:
Intonaco traccia canna fumaria camera 1 1,00 0,60 2,61 1,57
Secondo piano:
Intonaco tramezzo tra camera 2 e soggiorno 2,00 3,24 0,72 4,67
Intonaco cordolo in C.A. soggiorno 1,00 3,21 0,40 1,28

1,00 3,28 0,40 1,31
1,00 3,25 0,40 1,30

Intonaco cordolo in C.A. camera 2 1,00 3,16 0,40 1,26
1,00 3,27 0,40 1,31
1,00 3,08 0,40 1,23

SOMMANO m2 13,93 22,15 308,55 0,06

643 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Primo piano:
Colletta di calce traccia canna fumaria camera 1 1,00 0,60 2,61 1,57
Secondo piano:
Colletta di calce tramezzo tra camera 2 e soggiorno 2,00 3,24 0,72 4,67
Colletta di calce cordolo in C.A. soggiorno 1,00 3,21 0,40 1,28

1,00 3,28 0,40 1,31
1,00 3,25 0,40 1,30

Colletta di calce cordolo in C.A. camera 2 1,00 3,16 0,40 1,26
1,00 3,27 0,40 1,31
1,00 3,08 0,40 1,23

SOMMANO m2 13,93 6,08 84,69 0,02

644 SBRUFFATURA  di pareti esterne, eseguita con
I/1-4 malta di cemento. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.
Secondo piano:
Sbruffatura traccia canna fumaria terrazza 1,00 0,60 1,18 0,71

SOMMANO m2 0,71 6,85 4,86 0,00

645 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-16 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
...  metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Secondo piano:
Intonaco traccia canna fumaria terrazza 1,00 0,60 1,18 0,71

SOMMANO m2 0,71 24,23 17,20 0,00

646 TAPPEZZERIA. Tappezzeria, posta in opera. Sono
N/5-2 compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco;

l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a
base ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della
tappezzeria. Applicazione di carta tipo lavabile di vari
colori.
Secondo piano:
Pareti soggiorno 1,00 3,06 2,51 7,68

0,50 3,06 0,77 1,18
1,00 3,21 2,51 8,06
1,00 3,04 2,51 7,63
0,50 3,04 0,77 1,17
1,00 3,24 3,28 10,63

A detrarre porta soggiorno cucina 1,00 0,82 1,93 -1,58

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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A detrarre porta soggiorno camera 2 1,00 0,75 2,00 -1,50
Pareti camera 2 1,00 3,24 3,30 10,69

1,00 3,04 2,44 7,42
0,50 3,04 0,86 1,31
1,00 3,27 2,44 7,98
1,00 2,96 2,44 7,22
1,00 2,96 0,86 2,55

A detrarre porta camera 2 soggiorno 1,00 0,75 2,00 -1,50
A detrarre finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,00 1,05 -1,05

Sommano positivi m2 73,52
Sommano negativi m2 -5,63

SOMMANO m2 67,89 6,16 418,20 0,08

Solai  (SbCat 2)

647 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Secondo solaio:
Sbruffatura profili ad "ELLE" 1,00 3,20 0,15 0,48

1,00 4,87 0,15 0,73
1,00 3,10 0,15 0,47
1,00 5,00 0,15 0,75

Sbruffatura profili piatti 1,00 3,15 4,94 15,56

SOMMANO m2 17,99 6,08 109,38 0,02

648 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Secondo solaio:
Intonaco profili ad "ELLE" 1,00 3,20 0,15 0,48

1,00 4,87 0,15 0,73
1,00 3,10 0,15 0,47
1,00 5,00 0,15 0,75

Intonaco profili piatti 1,00 3,15 4,94 15,56

SOMMANO m2 17,99 22,15 398,48 0,07

649 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Secondo solaio:
Colletta di calce profili ad "ELLE" 1,00 3,20 0,15 0,48

1,00 4,87 0,15 0,73
1,00 3,10 0,15 0,47
1,00 5,00 0,15 0,75

Colletta di calce profili piatti 1,00 3,15 4,94 15,56

SOMMANO m2 17,99 6,08 109,38 0,02

650 CONTROSOFFITTO O CONTROPARETE
J/3-19 costituito da un pannello composto da una lastra di

gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una
barriera al vapore in fo ... i e/o collanti. Il tutto fornito
e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con
barriera al vapore.
Solaio di sottotetto:
Controsoffitto soggiorno 1,00 3,05 3,23 9,85
Controsoffitto camera 2 1,00 3,00 3,26 9,78

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 19,63 427´877,14
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R I P O R T O 19,63 427´877,14

SOMMANO m2 19,63 47,06 923,79 0,17

Solaio di copertura  (SbCat 3)

651 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a 6
C/1-36 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325.

E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Posti a coltello.
Solaio di copertura:
Muratura travi copertura 1,00 6,95 0,20 1,39

1,00 3,21 0,20 0,64
1,00 7,02 0,20 1,40
1,00 7,27 0,20 1,45

SOMMANO m2 4,88 21,59 105,36 0,02

652 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume
J/1-8 polimero elastomerica armata con "tessuto non

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall' I.C.I.T.E ... reddo (UNI 8202) - 25°
C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
Solaio di copertura:
Membrana impermeabilizzante 1,00 7,39 4,13 30,52

SOMMANO m2 30,52 15,22 464,51 0,09

653 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI
F/4-12 TETTI di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi

pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di
recupero e sostituzion ... ccordi; la posa in opera dei
pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione
fino al 60% di coppi.
Solaio di copertura:
Nuovo manto di copertura 1,00 7,39 4,13 30,52

SOMMANO m2 30,52 46,36 1´414,91 0,26

654 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda,
M/5-16 liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera.

Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
sovrappo ... e a m. 1,00; le legature con filo di ferro
zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10,
sviluppo cm 33.
Solaio di copertura:
Nuovo canale di gronda 1,00 4,10 4,10

SOMMANO m 4,10 35,50 145,55 0,03

655 CONVESSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN
M/5-27 LAMIERA DI RAME. Converse, scossaline,

compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con
sviluppo superiore a mm 200, dello ...  6/10, fornite e
poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Solaio di copertura:
Scossalina prospetto est 1,00 7,50 0,50 3,75
Scossalina prospetto ovest 1,00 7,66 0,50 3,83

SOMMANO m2 7,58 84,63 641,50 0,12

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 431´572,76
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R I P O R T O 431´572,76

656 SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO
G/2-9 impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa, a

due passate per la protezione di strutture lignee quali
capriate, arcarecci, tavolati e simili, da eseguire a
qualunque altezza. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Solaio di copertura:
Travi in legno 12x16 cm 24,00 3,84 0,12 11,06

24,00 3,84 0,16 14,75
Tavolato 2,00 7,39 4,13 61,04

SOMMANO m2 86,85 11,07 961,43 0,18

Prospetti  (SbCat 4)

657 SBRUFFATURA  di pareti esterne, eseguita con
I/1-4 malta di cemento. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.
Sbruffatura profili piatti prospetto sud 1,00 5,77 0,15 0,87
Sbruffatura profili piatti prospetto ovest 1,00 3,87 0,15 0,58
Sbruffatura cordolo in C.a. prospetto ovest 1,00 6,87 0,40 2,75
Sbruffatura cordolo in C.a. prospetto nord 1,00 4,11 0,40 1,64
Sbruffatura cordolo in C.a. prospetto est 1,00 7,19 0,40 2,88

SOMMANO m2 8,72 6,85 59,73 0,01

658 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-16 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
...  metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Intonaco profili piatti prospetto est 1,00 5,77 0,15 0,87
Intonaco profili piatti prospetto ovest 1,00 3,87 0,15 0,58
Intonaco cordolo in C.a. prospetto ovest 1,00 6,87 0,40 2,75
Intonaco cordolo in C.a. prospetto nord 1,00 4,11 0,40 1,64
Intonaco cordolo in C.a. prospetto est 1,00 7,19 0,40 2,88

SOMMANO m2 8,72 24,23 211,29 0,04

659 PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione
M/5-14 quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono

compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad
interasse ... mbuto di attacco al canale di gronda. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100,
spessore 8/10.
Nuovo discendente pluviale prospetto sud 1,00 6,33 6,33
Nuovo discendente pluviale prospetto nord 1,00 5,60 5,60

SOMMANO m 11,93 33,29 397,15 0,07

DEPOSITO  (SpCat 6)
LAVORI TIPO "A"  (Cat 1)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

660 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Piano seminterrato:
Cantina per risvolto guaina 1,00 3,22 1,20 3,86

SOMMANO m2 3,86 13,08 50,49 0,01

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 433´252,85
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661 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Svavo per risvolto guaina cantina 1,00 3,22 0,30 0,50 0,48

SOMMANO m3 0,48 81,55 39,14 0,01

662 IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURALE e
F/5-16 superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a

penetrazione osmotica costituito da cemento
normalizzato, sabbia di qua ... a fino a 1 atm, su
supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 a mq
di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti,
ferri passanti, riprese di getto.
Piano seminterrato:
Impermeabilizzante cantina 1,00 3,22 2,10 6,76

SOMMANO m2 6,76 29,06 196,45 0,04

663 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume
J/1-8 polimero elastomerica armata con "tessuto non

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall' I.C.I.T.E ... reddo (UNI 8202) - 25°
C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
Piano seminterrato:
Membrana impermeabilizzante cantina 1,00 3,22 3,60 11,59

SOMMANO m2 11,59 15,22 176,40 0,03

664 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o
A/4-4 di buche con materiali scevri da sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari
ricarichi e i movimenti dei materiali per quanto sopra,
eseguito a mano su esplicita richiesta della Direzione
Lavori.
Piano seminterrato:
Riempimento scavo cantina 1,00 3,22 0,30 0,50 0,48

SOMMANO m3 0,48 59,48 28,55 0,01

665 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Piano seminterrato:
Cantina 1,00 3,22 1,20 3,86

SOMMANO m2 3,86 13,56 52,34 0,01

666 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a
C/1-35 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li

3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,22 2,10 6,76

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 6,76 433´745,73
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R I P O R T O 6,76 433´745,73

SOMMANO m2 6,76 19,09 129,05 0,02

667 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,22 2,10 6,76

SOMMANO m2 6,76 6,08 41,10 0,01

668 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,22 2,10 6,76

SOMMANO m2 6,76 22,15 149,73 0,03

669 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cantina 1,00 3,22 2,10 6,76

SOMMANO m2 6,76 6,08 41,10 0,01

670 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento massetto 1,00 3,86 0,07 1,90 0,51

SOMMANO t 0,51 9,84 5,02 0,00

671 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 0,51 5,10

SOMMANO t x km 5,10 0,69 3,52 0,00

672 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato
E.01.210.05.a liquido che solido, con rilascio di certificazione da

parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. Campionamento ed analisi rifiuti
Campionamento ed analisi materiale di risulta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 480,30 480,30 0,09

Solaio di copertura  (SbCat 3)

673 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI
F/4-12 TETTI di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 434´595,55
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pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di
recupero e sostituzion ... ccordi; la posa in opera dei
pezzi speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione
fino al 60% di coppi.
Solaio di copertura:
Riparazione manto di copertura 1,00 3,38 4,36 14,74

1,00 1,85 2,53 4,68
1,00 1,88 3,27 6,15

SOMMANO m2 25,57 46,36 1´185,43 0,22

Prospetti  (SbCat 4)

674 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-16 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica al quarzo.
Prospetto nord 1,00 3,74 2,39 8,94
A detrarre porta prospetto nord garage 1,00 2,40 1,95 -4,68
Prospetto sud 1,00 2,40 4,82 11,57
A detrarre arco prospetto sud cantina 1,00 1,26 1,93 -2,43
A detrarre finestra prospetto sud garage 1,00 0,75 1,63 -1,22

Sommano positivi m2 20,51
Sommano negativi m2 -8,33

SOMMANO m2 12,18 7,96 96,95 0,02

675 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-17 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso
alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato
in piu' dato a rullo.
Prospetto nord 1,00 3,74 2,39 8,94
A detrarre porta prospetto nord garage 1,00 2,40 1,95 -4,68
Prospetto sud 1,00 2,40 4,82 11,57
A detrarre arco prospetto sud cantina 1,00 1,26 1,93 -2,43
A detrarre finestra prospetto sud garage 1,00 0,75 1,63 -1,22

Sommano positivi m2 20,51
Sommano negativi m2 -8,33

SOMMANO m2 12,18 3,04 37,03 0,01

LAVORI TIPO "B"  (Cat 2)
Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

676 DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE o di
A/5-28 aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o

simili. Sono compresi: le opere provvisionali di
protezione e di sosteg ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Primo piano:
Demolizione canna fumaria garage 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 32,98 65,96 0,01

677 DEMOLIZIONE DI COMIGNOLI sia in muratura che
A/5-27 prefabbricati. Sono compresi: le opere provvisionali di

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 435´980,92
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protezione e di sostegno; il calo a terra del materiale, l'
... , il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Comignolo canna fumaria garage 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 104,64 104,64 0,02

678 MURATURA DI MATTONI PIENI e malta
C/1-13 cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più

fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di
spessore superio ...  magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori
terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Primo piano:
Chiusura traccia canna fumaria garage 1,00 0,80 0,80 2,00 1,28
Chiusura aperture tamponate garage 1,00 0,70 0,30 0,85 0,18

1,00 1,00 0,50 1,70 0,85
1,00 0,40 0,40 0,80 0,13

SOMMANO m3 2,44 359,87 878,08 0,16

679 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento canna fumaria (2,00 m) 1,00 2,00 0,06 0,12

SOMMANO t 0,12 9,84 1,18 0,00

680 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto (0,12 t) 1,00 10,00 0,12 1,20

SOMMANO t x km 1,20 0,69 0,83 0,00

LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B"
(Cat 3)

681 CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN
M/7-10 CEMENTO VIBROCOMPRESSO A PARETE

DOPPIA. Canne fumarie o di esalazione in cemento
vibrocompresso a parete doppia, fornite e post ...
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante. Sono esclusi i torrini che
saranno compensati a parte. Della dimensione interna
cm 40x40.
Primo piano:
Nuova canna fumaria garage 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 58,61 117,22 0,02

682 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Primo piano:
Sbruffatura nuova canna fumaria garage 3,00 0,40 0,50 0,60

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Sbruffatura chiusura aperture tamponate garage 1,00 0,70 0,85 0,60
1,00 1,00 1,70 1,70
1,00 0,40 0,80 0,32

SOMMANO m2 3,22 6,08 19,58 0,00

683 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Primo piano:
Intonaco nuova canna fumaria garage 3,00 0,40 0,50 0,60
Intonaco chiusura aperture tamponate garage 1,00 0,70 0,85 0,60

1,00 1,00 1,70 1,70
1,00 0,40 0,80 0,32

SOMMANO m2 3,22 22,15 71,32 0,01

Prospetti  (SbCat 4)

684 SBRUFFATURA  di pareti esterne, eseguita con
I/1-4 malta di cemento. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.
Sbruffatura nuova canna fumaria garage 3,00 0,40 1,50 1,80

SOMMANO m2 1,80 6,85 12,33 0,00

685 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-16 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
...  metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Intonaco nuova canna fumaria garage 3,00 0,40 1,50 1,80

SOMMANO m2 1,80 24,23 43,61 0,01

APPARTAMENTO 5  (SpCat 7)
LAVORI TIPO "A"  (Cat 1)

Setti murari e tramezzi interni  (SbCat 1)

686 RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI dalle pareti.
A/5-42 Sono compresi: la bagnatura; la raschiatura e rasatura

superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Primo piano:
Pareti camera 3 1,00 3,80 3,20 12,16

1,00 3,23 2,54 8,20
0,50 3,23 0,66 1,07
1,00 2,79 2,54 7,09
1,00 1,57 2,54 3,99
0,50 1,57 0,32 0,25
1,00 0,65 2,86 1,86
1,00 1,61 2,86 4,60
0,50 1,61 0,34 0,27

A detrarre finestra camera 3 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 -2,10
A detrarre porta camera 3 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68

Sommano positivi m2 39,49
Sommano negativi m2 -3,78

SOMMANO m2 35,71 6,16 219,97 0,04

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 437´449,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 437´449,68

687 INTERVENTO DI RINFORZO DI
NP07-B TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività

pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete
bilanciata in fibra di vetro alc ... satura finale con
idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/
mq.
Piano seminterrato:
Lesione ingresso n° 106 1,00 0,70 0,70 0,49
Lesione cucina - soggiorno n° 108 1,00 0,70 1,00 0,70
Lesione cucina - soggiorno n° 112 1,00 0,70 0,80 0,56
Primo piano:
Lesione camera 1 n° 115 1,00 0,70 0,90 0,63
Lesione camera 2 n° 116 1,00 0,70 2,41 1,69
Lesione camera 2 n° 117 1,00 0,70 0,80 0,56
Lesione camera 2 n° 117 1,00 0,70 1,00 0,70
Lesione camera 4 n° 118 1,00 0,70 0,50 0,35
Lesione bagno n° 119 1,00 0,70 0,50 0,35

SOMMANO m2 6,03 101,25 610,54 0,11

688 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Piano seminterrato:
Pavimento cucina - soggiorno 1,00 7,45 3,39 25,26

1,00 5,61 2,75 15,43
Pavimento ingresso 1,00 3,46 2,01 6,95
Pavimento bagno 1 1,00 1,58 2,38 3,76

1,00 0,32 0,58 0,19
Rivestimento bagno 1 n° 114 1,00 1,59 1,50 2,39

1,00 2,33 1,50 3,50
1,00 0,32 1,50 0,48
1,00 1,89 1,50 2,84
1,00 2,42 1,50 3,63

SOMMANO m2 64,43 13,08 842,74 0,15

689 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI di qualsiasi genere e
A/5-9 tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora

presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
tramezzi p ... o fino a qualsiasi distanza del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm
14.
Piano seminterrato:
Demolizione controparete cucina - sggiorno n° 109 -
111 1,00 5,50 2,80 15,40
Demolizione controparete bagno 1 n° 113 1,00 1,59 2,80 4,45

SOMMANO m2 19,85 13,98 277,50 0,05

690 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI di qualsiasi genere e
A/5-8 tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora

presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I
tramezzi p ... o fino a qualsiasi distanza del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm
6-11.
Piano seminterrato:
Demolizione tramezzo tra bagno 1 e cucina -
soggiorno 1,00 1,45 2,80 4,06
A detrarre porta bagno 1 soggiorno - cucina 1,00 0,70 2,10 -1,47

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 2,59 439´180,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,59 439´180,46

Sommano positivi m2 4,06
Sommano negativi m2 -1,47

SOMMANO m2 2,59 10,52 27,25 0,00

691 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Piano seminterrato:
Cucina - soggiorno per risvolto guaina 1,00 5,50 1,20 6,60
Bagno 1 per risvolto guaina 1,00 1,59 1,20 1,91

SOMMANO m2 8,51 13,08 111,31 0,02

692 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
A/1-10 completamente a mano, di materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da
mina ma altresì  ... oneo dalla Direzione Lavori. Per
scavi fino alla profondità di ml. 1.00 sotto il piano
orizzontale passante per il punto più basso della
superficie di campagna.
Piano seminterrato:
Scavo per risvolto guaina cucina - soggiorno 1,00 5,50 0,30 0,50 0,83
Scavo per risvolto guaina bagno 1,00 1,59 0,30 0,50 0,24

SOMMANO m3 1,07 81,55 87,26 0,02

693 IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURALE e
F/5-16 superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a

penetrazione osmotica costituito da cemento
normalizzato, sabbia di qua ... a fino a 1 atm, su
supporti in calcestruzzo, con dosaggio di Kg 3,5 a mq
di prodotto compresa preparazione di zone incoerenti,
ferri passanti, riprese di getto.
Piano seminterrato:
Impermeabilizzante cucina - soggiorno 1,00 5,50 2,80 15,40
Impermeabilizzante bagno 1,00 1,59 2,80 4,45

SOMMANO m2 19,85 29,06 576,84 0,11

694 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE bitume
J/1-8 polimero elastomerica armata con "tessuto non

tessuto" di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall' I.C.I.T.E ... reddo (UNI 8202) - 25°
C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore mm 4.
Piano seminterrato:
Membrana impermeabilizzante cucina - soggiorno 1,00 5,50 4,30 23,65
Membrana impermeabilizzante bagno 1,00 1,59 4,30 6,84

SOMMANO m2 30,49 15,22 464,06 0,08

695 RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di cavi o
A/4-4 di buche con materiali scevri da sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari
ricarichi e i movimenti dei materiali per quanto sopra,
eseguito a mano su esplicita richiesta della Direzione
Lavori.
Piano seminterrato:
Riempimento scavo cucina - soggiorno 1,00 5,50 0,30 0,50 0,83
Riempimento scavo bagno 1,00 1,59 0,30 0,50 0,24

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 1,07 440´447,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,07 440´447,18

SOMMANO m3 1,07 59,48 63,64 0,01

696 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Piano seminterrato:
Cucina - soggiorno 1,00 5,50 1,20 6,60
Bagno 1 1,00 1,59 1,20 1,91

SOMMANO m2 8,51 13,56 115,40 0,02

697 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a 6
C/1-36 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325.

E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Posti a coltello.
Piano seminterrato
Controparete cucina - sggiorno 1,00 5,50 2,80 15,40
Controparete bagno 1 1,00 1,59 2,80 4,45

SOMMANO m2 19,85 21,59 428,56 0,08

698 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a
C/1-35 tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a q.li

3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Tramezzo tra bagno 1 e cucina - soggiorno 1,00 1,45 2,80 4,06
A detrarre porta bagno 1 soggiorno - cucina 1,00 0,70 2,10 -1,47

Sommano positivi m2 4,06
Sommano negativi m2 -1,47

SOMMANO m2 2,59 19,09 49,44 0,01

699 SBRUFFATURA eseguita su superfici piane o curve,
I/1-2 verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con

malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cucina - sggiorno 1,00 5,50 2,80 15,40
Controparete bagno 1 1,00 1,59 2,80 4,45
Tramezzo tra bagno 1 e cucina - soggiorno 2,00 1,45 2,80 8,12
A detrarre porta bagno 1 soggiorno - cucina 2,00 0,70 2,10 -2,94

Sommano positivi m2 27,97
Sommano negativi m2 -2,94

SOMMANO m2 25,03 6,08 152,18 0,03

700 INTONACO CIVILE formato da un primo strato di
I/1-15 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano

con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessari
... metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.  Eseguito all'interno
Piano seminterrato:
Controparete cucina - sggiorno 1,00 5,50 2,80 15,40
Controparete bagno 1 1,00 1,59 2,80 4,45
Tramezzo tra bagno 1 e cucina - soggiorno 2,00 1,45 2,80 8,12
A detrarre porta bagno 1 soggiorno - cucina 2,00 0,70 2,10 -2,94

Sommano positivi m2 27,97
Sommano negativi m2 -2,94

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 25,03 441´256,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,03 441´256,40

SOMMANO m2 25,03 22,15 554,41 0,10

701 COLLETTA DI CALCE lavorata a perfetta levigatura
I/1-13 dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre

per dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Controparete cucina - sggiorno 1,00 5,50 2,80 15,40
Controparete bagno 1 1,00 1,59 2,80 4,45
Tramezzo tra bagno 1 e cucina - soggiorno 1,00 1,45 2,80 4,06

1,00 1,45 1,30 1,89
A detrarre porta bagno 1 soggiorno - cucina 1,00 0,70 2,10 -1,47

1,00 0,70 0,60 -0,42

Sommano positivi m2 25,80
Sommano negativi m2 -1,89

SOMMANO m2 23,91 6,08 145,37 0,03

702 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Piano seminterrato:
Pavimento cucina - soggiorno 1,00 7,45 3,39 25,26

1,00 5,61 2,75 15,43
Pavimento ingresso 1,00 3,46 2,01 6,95
Pavimento bagno 1 1,00 1,58 2,38 3,76

1,00 0,32 0,58 0,19

SOMMANO m2 51,59 43,39 2´238,49 0,41

703 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE  con
I/2-23 piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI,

norma europea EN 176, fornite e poste in opera su
intonaco rustico, questo ...  i terminali; gli zoccoli; la
pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle
dimensioni di cm 10x10.
Piano seminterrato:
Rivestimento bagno 1 1,00 1,59 1,50 2,39

1,00 2,33 1,50 3,50
1,00 0,32 1,50 0,48
1,00 1,89 1,50 2,84
1,00 2,42 1,50 3,63

SOMMANO m2 12,84 47,76 613,24 0,11

704 LAVATURA, SGASSAGGIO E RIMOZIONE DI
N/4-4 VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA

MURALE. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale su paret ...
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Raschiatura completa di vecchia
tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura.
Piano seminterrato:
Pareti ingresso 1,00 3,58 2,80 10,02

1,00 2,01 2,80 5,63
1,00 3,34 2,80 9,35
1,00 2,01 2,80 5,63

A detrarre porta ingresso cucina - soggiorno 1,00 2,23 2,64 -5,89
A detrarre finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre porta ingresso prospetto ovest 1,00 1,32 2,48 -3,27
Soffitto ingresso 1,00 3,46 2,01 6,95
Pareti cucina - soggiorno 1,00 7,09 2,80 19,85

1,00 3,60 1,50 5,40

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 51,07 444´807,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,07 444´807,91

1,00 1,99 2,80 5,57
1,00 2,60 2,80 7,28
1,00 6,09 2,80 17,05
1,00 0,32 1,50 0,48
1,00 0,38 2,80 1,06
1,00 0,47 2,80 1,32
2,00 2,07 0,92 3,81
2,00 1,02 1,07 2,18

A detrarre porta cucina - soggiorno ingresso 1,00 2,23 2,64 -5,89
A detrarre finestra cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre porta cucina - soggiorno bagno 1 1,00 0,70 2,10 -1,47
Soffitto cucina - soggiorno 1,00 7,45 3,39 25,26

1,00 5,61 2,75 15,43
Pareti bagno 1 1,00 1,89 1,30 2,46

1,00 0,58 1,30 0,75
1,00 0,32 1,30 0,42
1,00 1,76 1,30 2,29
1,00 2,42 1,30 3,15

A detrarre finestra bagno 1 prospetto nord 1,00 0,83 0,30 -0,25
A detrarre porta bagno 1 cucina - soggiorno 1,00 0,70 0,60 -0,42
Soffitto bagno 1 1,00 1,58 2,38 3,76

1,00 0,32 0,58 0,19
Primo piano:
Pareti disimpegno 1 1,00 1,72 2,83 4,87

1,00 1,56 2,83 4,41
1,00 1,59 2,83 4,50
1,00 0,79 2,83 2,24
1,00 3,38 2,27 7,67
1,00 0,80 2,27 1,82
1,00 3,27 2,27 7,42

A detrarre porta disimpegno 1 prospetto nord 1,00 0,97 1,90 -1,84
A detrarre porta disimpegno 1 camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno 1 camera 3 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno 1 bagno 2 1,00 0,75 2,10 -1,58
A detrarre porta disimpegno 1 camera 4 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno 1 camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Soffitto disimpegno 1 1,00 1,66 1,58 2,62

1,00 3,33 0,80 2,66
Pareti camera 1 1,00 2,92 2,52 7,36

1,00 3,28 2,52 8,27
0,50 3,28 0,68 1,12
1,00 3,18 3,20 10,18
1,00 3,32 2,52 8,37
0,50 3,32 0,68 1,13
1,00 0,29 2,93 0,85

A detrarre finestra camera 1 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 -1,50
A detrarre porta camera 1 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Soffitto camera 1 1,00 2,90 3,30 9,57

1,00 0,29 1,30 0,38
Pareti camera 2 1,00 1,59 2,87 4,56

0,50 1,59 0,33 0,26
1,00 0,79 2,87 2,27
1,00 1,68 2,54 4,27
0,50 1,68 0,35 0,29
1,00 2,68 2,52 6,75
1,00 3,30 2,52 8,32
0,50 3,30 0,68 1,12
1,00 3,80 3,20 12,16
1,00 0,28 2,80 0,78

A detrarre porta camera 2 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 -1,50
Soffitto camera 2 1,00 2,71 3,31 8,97

1,00 0,79 1,62 1,28
1,00 1,90 0,28 0,53

Soffitto camera 3 1,00 3,22 2,90 9,34
1,00 0,58 1,63 0,95
1,00 0,28 1,30 0,36

Pareti camera 4 1,00 3,28 2,54 8,33
0,50 3,28 0,66 1,08
1,00 2,86 2,54 7,26
1,00 3,24 2,54 8,23
0,50 3,24 0,66 1,07
1,00 3,18 3,20 10,18

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 300,20 444´807,91
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R I P O R T O 300,20 444´807,91

1,00 0,29 2,95 0,86
A detrarre porta camera 4 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 4 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 -2,10
Soffitto camera 4 1,00 3,26 2,88 9,39

1,00 0,29 1,22 0,35
Pareti bagno 2 1,00 1,57 1,04 1,63

0,50 1,57 0,32 0,25
1,00 1,46 1,36 1,99
1,00 1,48 1,04 1,54
0,50 1,48 0,32 0,24
1,00 1,60 1,04 1,66

A detrarre porta bagno 2 disimpegno 1 1,00 0,75 0,60 -0,45
A detrarre finestra bagno 2 prospetto sud 1,00 0,80 0,60 -0,48
Soffitto bagno 2 1,00 1,53 1,53 2,34

Sommano positivi m2 359,34
Sommano negativi m2 -43,60

SOMMANO m2 315,74 4,36 1´376,63 0,25

705 RIMOZIONE DI VECCHIA TAPPEZZERIA CON
N/5-13 DISTACCO ANCHE DI PIU' STRATI

SOVRAPPOSTI. Sono compresi: la raschiatura del
collante; le opere provvisionali; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Primo piano:
Pareti camera 3 1,00 3,80 3,20 12,16

1,00 3,23 2,54 8,20
0,50 3,23 0,66 1,07
1,00 2,79 2,54 7,09
1,00 1,57 2,54 3,99
0,50 1,57 0,32 0,25
1,00 0,65 2,86 1,86
1,00 1,61 2,86 4,60
0,50 1,61 0,34 0,27

A detrarre finestra camera 3 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 -2,10
A detrarre porta camera 3 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68

Sommano positivi m2 39,49
Sommano negativi m2 -3,78

SOMMANO m2 35,71 5,12 182,84 0,03

706 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-12 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... itura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Piano seminterrato:
Pareti ingresso 1,00 3,58 2,80 10,02

1,00 2,01 2,80 5,63
1,00 3,34 2,80 9,35
1,00 2,01 2,80 5,63

A detrarre porta ingresso cucina - soggiorno 1,00 2,23 2,64 -5,89
A detrarre finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre porta ingresso prospetto ovest 1,00 1,32 2,48 -3,27
Soffitto ingresso 1,00 3,46 2,01 6,95
Pareti cucina - soggiorno 1,00 7,09 2,80 19,85

1,00 3,60 1,50 5,40
1,00 1,99 2,80 5,57
1,00 2,60 2,80 7,28
1,00 5,40 2,80 15,12
1,00 6,09 2,80 17,05
1,00 0,32 1,50 0,48
1,00 0,38 2,80 1,06
1,00 0,47 2,80 1,32
2,00 2,07 0,92 3,81
2,00 1,02 1,07 2,18

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 104,94 446´367,38
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R I P O R T O 104,94 446´367,38

A detrarre porta cucina - soggiorno ingresso 1,00 2,23 2,64 -5,89
A detrarre finestra cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre porta cucina - soggiorno bagno 1 1,00 0,70 2,10 -1,47
Soffitto cucina - soggiorno 1,00 7,45 3,39 25,26

1,00 5,61 2,75 15,43
Pareti bagno 1 1,00 1,89 1,30 2,46

1,00 0,58 1,30 0,75
1,00 0,32 1,30 0,42
1,00 1,76 1,30 2,29
1,00 1,59 1,30 2,07
1,00 2,42 1,30 3,15

A detrarre finestra bagno 1 prospetto nord 1,00 0,83 0,30 -0,25
A detrarre porta bagno 1 cucina - soggiorno 1,00 0,70 0,60 -0,42
Soffitto bagno 1 1,00 1,58 2,38 3,76

1,00 0,32 0,58 0,19
Primo piano:
Pareti disimpegno 1 1,00 1,72 2,83 4,87

1,00 1,56 2,83 4,41
1,00 1,59 2,83 4,50
1,00 0,79 2,83 2,24
1,00 3,38 2,27 7,67
1,00 0,80 2,27 1,82
1,00 3,27 2,27 7,42

A detrarre porta disimpegno 1 prospetto nord 1,00 0,97 1,90 -1,84
A detrarre porta disimpegno 1 camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno 1 camera 3 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno 1 bagno 2 1,00 0,75 2,10 -1,58
A detrarre porta disimpegno 1 camera 4 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno 1 camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Soffitto disimpegno 1 1,00 1,66 1,58 2,62

1,00 3,33 0,80 2,66
Pareti camera 1 1,00 2,92 2,52 7,36

1,00 3,28 2,52 8,27
0,50 3,28 0,68 1,12
1,00 3,18 3,20 10,18
1,00 3,32 2,52 8,37
0,50 3,32 0,68 1,13
1,00 0,29 2,93 0,85

A detrarre finestra camera 1 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 -1,50
A detrarre porta camera 1 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Soffitto camera 1 1,00 2,90 3,30 9,57

1,00 0,29 1,30 0,38
Pareti camera 2 1,00 1,59 2,87 4,56

0,50 1,59 0,33 0,26
1,00 0,79 2,87 2,27
1,00 1,68 2,54 4,27
0,50 1,68 0,35 0,29
1,00 2,68 2,52 6,75
1,00 3,30 2,52 8,32
0,50 3,30 0,68 1,12
1,00 3,80 3,20 12,16
1,00 0,28 2,80 0,78

A detrarre porta camera 2 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 -1,50
Soffitto camera 2 1,00 2,71 3,31 8,97

1,00 0,79 1,62 1,28
1,00 1,90 0,28 0,53

Soffitto camera 3 1,00 3,22 2,90 9,34
1,00 0,58 1,63 0,95
1,00 0,28 1,30 0,36

Pareti camera 4 1,00 3,28 2,54 8,33
0,50 3,28 0,66 1,08
1,00 2,86 2,54 7,26
1,00 3,24 2,54 8,23
0,50 3,24 0,66 1,07
1,00 3,18 3,20 10,18
1,00 0,29 2,95 0,86

A detrarre porta camera 4 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 4 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 -2,10
Soffitto camera 4 1,00 3,26 2,88 9,39

1,00 0,29 1,22 0,35
Pareti bagno 2 1,00 1,57 1,04 1,63

0,50 1,57 0,32 0,25

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 326,09 446´367,38
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R I P O R T O 326,09 446´367,38

1,00 1,46 1,36 1,99
1,00 1,48 1,04 1,54
0,50 1,48 0,32 0,24
1,00 1,60 1,04 1,66

A detrarre porta bagno 2 disimpegno 1 1,00 0,75 0,60 -0,45
A detrarre finestra bagno 2 prospetto sud 1,00 0,80 0,60 -0,48
Soffitto bagno 2 1,00 1,53 1,53 2,34

Sommano positivi m2 376,53
Sommano negativi m2 -43,60

SOMMANO m2 332,93 6,91 2´300,55 0,42

707 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-14 VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,

pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua
e in tinta unica chiara ... occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per uno strato in
piu' dato a rullo.
Piano seminterrato:
Pareti ingresso 1,00 3,58 2,80 10,02

1,00 2,01 2,80 5,63
1,00 3,34 2,80 9,35
1,00 2,01 2,80 5,63

A detrarre porta ingresso cucina - soggiorno 1,00 2,23 2,64 -5,89
A detrarre finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre porta ingresso prospetto ovest 1,00 1,32 2,48 -3,27
Soffitto ingresso 1,00 3,46 2,01 6,95
Pareti cucina - soggiorno 1,00 7,09 2,80 19,85

1,00 3,60 1,50 5,40
1,00 1,99 2,80 5,57
1,00 2,60 2,80 7,28
1,00 5,40 2,80 15,12
1,00 6,09 2,80 17,05
1,00 0,32 1,50 0,48
1,00 0,38 2,80 1,06
1,00 0,47 2,80 1,32
2,00 2,07 0,92 3,81
2,00 1,02 1,07 2,18

A detrarre porta cucina - soggiorno ingresso 1,00 2,23 2,64 -5,89
A detrarre finestra cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre porta cucina - soggiorno bagno 1 1,00 0,70 2,10 -1,47
Soffitto cucina - soggiorno 1,00 7,45 3,39 25,26

1,00 5,61 2,75 15,43
Pareti bagno 1 1,00 1,89 1,30 2,46

1,00 0,58 1,30 0,75
1,00 0,32 1,30 0,42
1,00 1,76 1,30 2,29
1,00 1,59 1,30 2,07
1,00 2,42 1,30 3,15

A detrarre finestra bagno 1 prospetto nord 1,00 0,83 0,30 -0,25
A detrarre porta bagno 1 cucina - soggiorno 1,00 0,70 0,60 -0,42
Soffitto bagno 1 1,00 1,58 2,38 3,76

1,00 0,32 0,58 0,19
Primo piano:
Pareti disimpegno 1 1,00 1,72 2,83 4,87

1,00 1,56 2,83 4,41
1,00 1,59 2,83 4,50
1,00 0,79 2,83 2,24
1,00 3,38 2,27 7,67
1,00 0,80 2,27 1,82
1,00 3,27 2,27 7,42

A detrarre porta disimpegno 1 prospetto nord 1,00 0,97 1,90 -1,84
A detrarre porta disimpegno 1 camera 2 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno 1 camera 3 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno 1 bagno 2 1,00 0,75 2,10 -1,58
A detrarre porta disimpegno 1 camera 4 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre porta disimpegno 1 camera 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Soffitto disimpegno 1 1,00 1,66 1,58 2,62

1,00 3,33 0,80 2,66
Pareti camera 1 1,00 2,92 2,52 7,36

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore

A   R I P O R T A R E 185,52 448´667,93
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R I P O R T O 185,52 448´667,93

1,00 3,28 2,52 8,27
0,50 3,28 0,68 1,12
1,00 3,18 3,20 10,18
1,00 3,32 2,52 8,37
0,50 3,32 0,68 1,13
1,00 0,29 2,93 0,85

A detrarre finestra camera 1 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 -1,50
A detrarre porta camera 1 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
Soffitto camera 1 1,00 2,90 3,30 9,57

1,00 0,29 1,30 0,38
Pareti camera 2 1,00 1,59 2,87 4,56

0,50 1,59 0,33 0,26
1,00 0,79 2,87 2,27
1,00 1,68 2,54 4,27
0,50 1,68 0,35 0,29
1,00 2,68 2,52 6,75
1,00 3,30 2,52 8,32
0,50 3,30 0,68 1,12
1,00 3,80 3,20 12,16
1,00 0,28 2,80 0,78

A detrarre porta camera 2 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 -1,50
Soffitto camera 2 1,00 2,71 3,31 8,97

1,00 0,79 1,62 1,28
1,00 1,90 0,28 0,53

Soffitto camera 3 1,00 3,22 2,90 9,34
1,00 0,58 1,63 0,95
1,00 0,28 1,30 0,36

Pareti camera 4 1,00 3,28 2,54 8,33
0,50 3,28 0,66 1,08
1,00 2,86 2,54 7,26
1,00 3,24 2,54 8,23
0,50 3,24 0,66 1,07
1,00 3,18 3,20 10,18
1,00 0,29 2,95 0,86

A detrarre porta camera 4 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68
A detrarre finestra camera 4 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 -2,10
Soffitto camera 4 1,00 3,26 2,88 9,39

1,00 0,29 1,22 0,35
Pareti bagno 2 1,00 1,57 1,04 1,63

0,50 1,57 0,32 0,25
1,00 1,46 1,36 1,99
1,00 1,48 1,04 1,54
0,50 1,48 0,32 0,24
1,00 1,60 1,04 1,66

A detrarre porta bagno 2 disimpegno 1 1,00 0,75 0,60 -0,45
A detrarre finestra bagno 2 prospetto sud 1,00 0,80 0,60 -0,48
Soffitto bagno 2 1,00 1,53 1,53 2,34

Sommano positivi m2 376,53
Sommano negativi m2 -43,60

SOMMANO m2 332,93 2,91 968,83 0,18

708 TAPPEZZERIA. Tappezzeria, posta in opera. Sono
N/5-2 compresi: la carteggiatura; la stuccatura dell'intonaco;

l'eventuale applicazione di una mano di fissativo a
base ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura della
tappezzeria. Applicazione di carta tipo lavabile di vari
colori.
Primo piano:
Pareti camera 3 1,00 3,80 3,20 12,16

1,00 3,23 2,54 8,20
0,50 3,23 0,66 1,07
1,00 2,79 2,54 7,09
1,00 1,57 2,54 3,99
0,50 1,57 0,32 0,25
1,00 0,65 2,86 1,86
1,00 1,61 2,86 4,60
0,50 1,61 0,34 0,27

A detrarre finestra camera 3 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 -2,10

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 37,39 449´636,76

A detrarre porta camera 3 disimpegno 1 1,00 0,80 2,10 -1,68

Sommano positivi m2 39,49
Sommano negativi m2 -3,78

SOMMANO m2 35,71 6,16 219,97 0,04

709 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI OPERE IN
AP/004 FERRO, quali ringhiere, scale, grate, cancelli ecc.

Sono compresi: la demolizione della muratura; lo
smontaggio delle opere ... te; il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Smontaggio e rimontaggio scala 1,00 500,00 500,00

SOMMANO kg 500,00 1,32 660,00 0,12

710 PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL
N/2-6 FLATTING. Pittura trasparente su legno, per interno

ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione
del supporto con ... teggiatura; la stuccatura; la
finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice
flatting per interno.
Piano seminterrato:
Pedate scala 9,00 0,25 0,65 1,46

1,00 0,65 0,65 0,42

SOMMANO m2 1,88 13,08 24,59 0,00

711 PITTURA DI FINITURA SU OPERE
N/3-9 METALLICHE. Pittura di finitura per interno ed

esterno su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte ... i; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati
di smalto oleosintetico o sintetico.
Piano seminterrato:
Pittura struttura scala 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m2 1,00 15,22 15,22 0,00

712 STRATO DI PROTEZIONE IN GOMMA-PIUMA.
Art 02.05.020 Formazione di strato protettivo in gommapiuma dello

spessore di mm 30, per la protezione di superfici,
volte, pareti, eleme ... in proiezione orizzontale
aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto
ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a
tutto sesto di qualsiasi tipo.
Primo piano:
Disimpegno 1,00 3,33 0,80 2,66
Camera 1 1,00 2,90 3,30 9,57

1,00 1,30 0,29 0,38
Camera 2 1,00 3,31 2,70 8,94

1,00 0,80 1,62 1,30
1,00 1,91 0,28 0,53

Camera 3 1,00 3,22 2,90 9,34
1,00 1,61 0,58 0,93
1,00 1,30 0,28 0,36

Camera 4 1,00 3,26 2,88 9,39
1,00 1,22 0,29 0,35

Bagno 2 1,00 1,53 1,53 2,34

SOMMANO m2 46,09 4,11 189,43 0,03

713 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 450´745,97

Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento intonaco 1,00 6,03 0,03 2,20 0,40

1,00 19,85 0,03 2,20 1,31
2,00 2,59 0,03 2,20 0,34

Smaltimento pavimenti e rivestimenti 1,00 64,43 0,04 2,58
Smaltimento tramezzi 1,00 19,85 0,15 1,60 4,76

1,00 2,59 0,10 1,60 0,41
Smaltimento massetto 1,00 8,51 0,07 1,90 1,13

SOMMANO t 10,93 9,84 107,55 0,02

714 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 10,93 109,30

SOMMANO t x km 109,30 0,69 75,42 0,01

715 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato
E.01.210.05.a liquido che solido, con rilascio di certificazione da

parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. Campionamento ed analisi rifiuti
Campionamento ed analisi materiale di risulta 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 480,30 480,30 0,09

Solai  (SbCat 2)

716 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI e rivestimenti
A/5-17 murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il carico, il
trasporto e ... eparazione per l'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate
a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres,
di ceramica e simili.
Primo solaio:
Demolizione pavimento terrazza n° 107 1,00 0,75 0,75 0,56

1,00 2,46 5,32 13,09

SOMMANO m2 13,65 13,08 178,54 0,03

717 DEMOLIZIONE DI MASSETTO e/o sottofondo in
A/5-10 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: le opere

provvisionali di sostegno e di protezione; il calo, il
carico, i ... rico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Primo solaio:
Demolizione massetto terrazza n° 107 1,00 0,75 0,75 0,56

1,00 2,46 5,32 13,09

SOMMANO m2 13,65 13,08 178,54 0,03

718 Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze
R.50.20.10.a mediante rivestimento impermeabilizzante (per

superfici piane, balconi, terrazzi, coperture di
laterocemento, ... le preparazioni del fondo, i risvolti e

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 451´766,32

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. La formazione del massetto è
compensata a parte.
Primo solaio:
Impermeabilizzante terrazza n° 107 1,00 0,75 0,75 0,56

1,00 2,46 5,32 13,09

SOMMANO m2 13,65 33,44 456,46 0,08

719 MASSETTO DI SABBIA E CEMENTO nelle
H/1-1 proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di

sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm
7.
Primo solaio:
Nuovo massetto terrazza 1,00 0,75 0,75 0,56

1,00 2,46 5,32 13,09

SOMMANO m2 13,65 13,56 185,09 0,03

720 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO per
I/4-42 interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento
tipo 325, fornito e p ... con segatura; la suggellatura
dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Piastrelle per interni od esterni,
opache, cm 30x30.
Primo solaio:
Nuovo pavimento terrazza 1,00 0,55 0,55 0,30

1,00 2,26 4,92 11,12

SOMMANO m2 11,42 43,39 495,51 0,09

721 LASTRE DI MARMO BIANCO, almeno di categoria
I/3-5 CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e

poste in opera con malta comune per soglie di balconi
e dava ...  battute; i listelli e risvolti curvi ove
occorrono; la smussatura in costa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore
cm 3.
Primo solaio:
Nuovo pavimento terrazza 1,00 0,75 0,20 0,15

1,00 0,57 0,20 0,11
1,00 1,91 0,20 0,38
1,00 4,77 0,20 0,95
1,00 2,46 0,20 0,49

SOMMANO m2 2,08 157,78 328,18 0,06

722 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI
A/5-49 GRONDA o converse di qualsiasi dimensione posti a

qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli
ancoraggi e le opere  ... o, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Primo solaio:
Canale di gronda terrazza 1,00 0,75 0,75

1,00 0,77 0,77
1,00 1,71 1,71

SOMMANO m 3,23 2,63 8,49 0,00

723 CANALE DI GRONDA IN RAME. Canale di gronda,
M/5-16 liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera.

Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e
sovrappo ... e a m. 1,00; le legature con filo di ferro

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 453´240,05

zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10,
sviluppo cm 33.
Primo solaio:
Nuovo canale di gronda terrazza 1,00 0,75 0,75

1,00 0,77 0,77
1,00 1,71 1,71
1,00 5,17 5,17
1,00 2,46 2,46

SOMMANO m 10,86 35,50 385,53 0,07

724 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento pavimento 1,00 13,65 0,04 0,55
Smaltimento massetto 1,00 13,65 0,07 1,90 1,82
Smaltimento canale di gronda 1,00 3,23 0,01 0,03

SOMMANO t 2,40 9,84 23,62 0,00

725 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 2,40 24,00

SOMMANO t x km 24,00 0,69 16,56 0,00

Solaio di copertura  (SbCat 3)

726 RASATURA ARMATA PER INTERNO. Rasatura
NP05 armata per recupero di parti interne interessate da

lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei
seguenti materiali ... riempitivo,con legante organico
per uno spessore massimo di 2÷3 mm dato a mano,
consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0 circa
(spessore medio) = 2,0 kg/mq.
Solaio di copertura:
Lesione bagno n° 119 1,00 0,70 1,60 1,12

SOMMANO m2 1,12 29,94 33,53 0,01

727 RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI
F/4-6 TETTI a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e

forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei man ...  la posa in opera dei pezzi
speciali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sostituzione fino al
60% di tegole nuove.
Solaio di copertura:
Riparazione manto di copertura 1,00 8,80 4,27 37,58

1,00 8,85 3,88 34,34

SOMMANO m2 71,92 29,76 2´140,34 0,39

728 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento di intonaco 1,00 1,12 0,03 2,20 0,07

SOMMANO t 0,07 9,84 0,69 0,00

729 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 0,07 0,70

SOMMANO t x km 0,70 0,69 0,48 0,00

Prospetti  (SbCat 4)

730 INTERVENTO DI RINFORZO DI
NP07-B TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività

pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete
bilanciata in fibra di vetro alc ... satura finale con
idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/
mq.
Lesione prospetto nord n° 17 pr 1,00 0,70 2,32 1,62
Lesione prospetto nord n° 18 pr 1,00 0,70 1,00 0,70
Lesione prospetto sud n° 22 pr 1,00 1,00 0,40 0,40
Lesione prospetto sud n° 23 pr 1,00 0,70 0,85 0,60
Lesione prospetto sud n° 24 pr 1,00 0,80 0,40 0,32
Lesione prospetto sud n° 25 pr 1,00 0,70 0,50 0,35

1,00 0,70 0,65 0,46
Lesione prospetto sud n° 26 pr 1,00 1,00 0,40 0,40
Lesione prospetto sud n° 27 pr 1,00 1,70 0,50 0,85
Lesione prospetto sud n° 28 pr 1,00 0,70 1,80 1,26
Lesione prospetto sud n° 29 pr 1,00 0,70 5,55 3,89

SOMMANO m2 10,85 101,25 1´098,56 0,20

731 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-16 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica al quarzo.
Prospetto nord 1,00 7,95 3,15 25,04
A detrarre finestra prospetto nord bagno 1 1,00 0,83 0,30 -0,25
A detrarre finestra prospetto nord camera 1 1,00 1,25 1,20 -1,50
A detrarre porta prospetto nord disimpegno 1,00 0,97 1,90 -1,84
A detrarre finestra prospetto nord camera 2 1,00 1,25 1,20 -1,50
Prospetto sud 1,00 3,51 5,64 19,80

1,00 2,46 3,16 7,77
1,00 4,42 5,84 25,81
1,00 2,52 2,81 7,08
0,50 2,52 0,60 0,76

A detrarre finestra prospetto sud cucina - soggiorno 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre porta prospetto sud ingresso 1,00 1,32 2,48 -3,27
A detrarre finestra prospetto sud ingresso 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre finestra prospetto sud camera 4 1,00 1,00 2,10 -2,10
A detrarre finestra prospetto sud bagno 2 1,00 0,80 1,20 -0,96
A detrarre finestra prospetto sud camera 3 1,00 1,00 2,10 -2,10

Sommano positivi m2 86,26
Sommano negativi m2 -18,72

SOMMANO m2 67,54 7,96 537,62 0,10

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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732 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
N/1-17 ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica,

pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco
solubile in acqua in tinta u ... ata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso
alla tinteggiatura con idropittura acrilica per uno strato
in piu' dato a rullo.
Prospetto nord 1,00 7,95 3,15 25,04
A detrarre finestra prospetto nord bagno 1 1,00 0,83 0,30 -0,25
A detrarre finestra prospetto nord camera 1 1,00 1,25 1,20 -1,50
A detrarre porta prospetto nord disimpegno 1,00 0,97 1,90 -1,84
A detrarre finestra prospetto nord camera 2 1,00 1,25 1,20 -1,50
Prospetto sud 1,00 3,51 5,64 19,80

1,00 2,46 3,16 7,77
1,00 4,42 5,84 25,81
1,00 2,52 2,81 7,08
0,50 2,52 0,60 0,76

A detrarre finestra prospetto sud cucina - soggiorno 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre porta prospetto sud ingresso 1,00 1,32 2,48 -3,27
A detrarre finestra prospetto sud ingresso 1,00 1,70 1,53 -2,60
A detrarre finestra prospetto sud camera 4 1,00 1,00 2,10 -2,10
A detrarre finestra prospetto sud bagno 2 1,00 0,80 1,20 -0,96
A detrarre finestra prospetto sud camera 3 1,00 1,00 2,10 -2,10

Sommano positivi m2 86,26
Sommano negativi m2 -18,72

SOMMANO m2 67,54 3,04 205,32 0,04

733 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
Art. 23 privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo

comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da co ... i a
seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Smaltimento di intonaco 1,00 10,85 0,03 2,20 0,72

SOMMANO t 0,72 9,84 7,08 0,00

734 Maggiorazione per trasporto a discarica autorizzata dei
De/13-2 materiali di risulta, provenienti dalla demolizione

totale o parziale di fabbricati, per distanza della  ...
mite di contributo ai sensi dell'art. 5, Co. 4 OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02- 12-2010".
Eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore
ai 50 q:
Maggiorazione per trasporto 1,00 10,00 0,72 7,20

SOMMANO t x km 7,20 0,69 4,97 0,00

Infissi  (SbCat 5)

735 RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e
A/5-47 specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del materiale;
l'accatastamento  ... o, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Piano seminterrato:
Porta tra cucina - soggiorno e bagno 1 1,00 0,70 2,10 1,47
Finestra cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Persiana cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Porta ingresso prospetto ovest 1,00 1,32 2,48 3,27
Finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Persiane ingresso prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Primo piano:
Porta disimpegno 1 prospetto nord 1,00 0,97 1,90 1,84

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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R I P O R T O 16,98 457´694,35

Porta tra disimpegno 1 e camera 1 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno 1 e camera 2 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno 1 e camera 3 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno 1 e camera 4 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno 1 e bagno 2 1,00 0,75 2,10 1,58
Finestra camera 1 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Persiane camera 1 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Persiane camera 2 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Finestra camera 3 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Persiane camera 3 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Finestra camera 4 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Persiane camera 4 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Finestra bagno 2 prospetto sud 1,00 0,80 1,20 0,96
Persiane bagno 2 prospetto sud 1,00 0,80 1,20 0,96

SOMMANO m2 41,60 21,80 906,88 0,17

736 PITTURA TRASPARENTE CON VERNICI AL
N/2-6 FLATTING. Pittura trasparente su legno, per interno

ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione
del supporto con ... teggiatura; la stuccatura; la
finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice
flatting per interno.
Piano seminterrato:
Porta tra cucina - soggiorno e bagno 1 2,00 0,70 2,10 2,94
Finestra cucina - soggiorno prospetto sud 2,00 1,70 1,53 5,20
A detrarre vetro finestra cucina - soggiorno prospetto
sud 2,00 1,50 1,33 -3,99
Persiana cucina - soggiorno prospetto sud 2,00 1,70 1,53 5,20
Porta ingresso prospetto ovest 2,00 1,32 2,48 6,55
Finestra ingresso prospetto sud 2,00 1,70 1,53 5,20
A detrarre vetro finestra ingresso prospetto sud 2,00 1,50 1,33 -3,99
Persiane ingresso prospetto sud 2,00 1,70 1,53 5,20
Primo piano:
Porta disimpegno 1 prospetto nord 2,00 0,97 1,90 3,69
Porta tra disimpegno 1 e camera 1 2,00 0,80 2,10 3,36
Porta tra disimpegno 1 e camera 2 2,00 0,80 2,10 3,36
Porta tra disimpegno 1 e camera 3 2,00 0,80 2,10 3,36
Porta tra disimpegno 1 e camera 4 2,00 0,80 2,10 3,36
Porta tra disimpegno 1 e bagno 2 2,00 0,75 2,10 3,15
Finestra camera 1 prospetto nord 2,00 1,25 1,20 3,00
A detrarre vetro finestra camera 1 prospetto nord 2,00 1,05 1,00 -2,10
Persiane camera 1 prospetto nord 2,00 1,25 1,20 3,00
Finestra camera 2 prospetto nord 2,00 1,25 1,20 3,00
A detrarre vetro camera 2 prospetto nord 2,00 1,05 1,00 -2,10
Persiane camera 2 prospetto nord 2,00 1,25 1,20 3,00
Finestra camera 3 prospetto sud 2,00 1,00 2,10 4,20
A detrarre vetro finestra camera 3 prospetto sud 2,00 0,80 1,80 -2,88
Persiane camera 3 prospetto sud 2,00 1,00 2,10 4,20
Finestra camera 4 prospetto sud 2,00 1,00 2,10 4,20
A detrarre vetro finestra camera 4 peospetto sud 2,00 0,80 1,80 -2,88
Persiane camera 4 prospetto sud 2,00 1,00 2,10 4,20
Finestra bagno 2 prospetto sud 2,00 0,80 1,20 1,92
A detrarre vetro finestra bagno 2 prospetto sud 2,00 0,60 1,00 -1,20
Persiane bagno 2 prospetto sud 2,00 0,80 1,20 1,92

Sommano positivi m2 83,21
Sommano negativi m2 -19,14

SOMMANO m2 64,07 13,08 838,04 0,15

737 POSA IN OPERA DI PORTE, PORTONCINI, ECC.
L/1-45 Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche

di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Porte.
Piano seminterrato:
Porta tra cucina - soggiorno e bagno 1 1,00
Porta ingresso prospetto ovest 1,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Primo piano:
Porta disimpegno 1 prospetto nord 1,00
Porta tra disimpegno 1 e camera 1 1,00
Porta tra disimpegno 1 e camera 2 1,00
Porta tra disimpegno 1 e camera 3 1,00
Porta tra disimpegno 1 e camera 4 1,00
Porta tra disimpegno 1 e bagno 2 1,00

SOMMANO cadauno 8,00 21,73 173,84 0,03

738 RIMONTAGGIO DI FINESTRE  e persiane apribili
AP/003 ad una o più ante con o senza parti fisse e parti

vetrate.E' compreso il controtelaio da murare la
necessaria ferramenta di attacco e sostegno,
l'applicazione delle mostre e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Piano seminterrato:
Finestra cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Persiana cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Persiane ingresso prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Primo piano:
Finestra camera 1 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Persiane camera 1 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Persiane camera 2 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Finestra camera 3 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Persiane camera 3 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Finestra camera 4 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Persiane camera 4 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Finestra bagno 2 prospetto sud 1,00 0,80 1,20 0,96
Persiane bagno 2 prospetto sud 1,00 0,80 1,20 0,96

SOMMANO m2 26,72 14,92 398,66 0,07

739 Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno
TNP/Z081 od esterno di qualunque materiale, compreso eventuale

elementi oscuranti ed anche relativamente ad inferriate
correlate ove presenti. Compreso ogni onere.
Piano seminterrato:
Porta tra cucina - soggiorno e bagno 1 1,00 0,70 2,10 1,47
Finestra cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Persiana cucina - soggiorno prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Porta ingresso prospetto ovest 1,00 1,32 2,48 3,27
Finestra ingresso prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Persiane ingresso prospetto sud 1,00 1,70 1,53 2,60
Primo piano:
Porta disimpegno 1 prospetto nord 1,00 0,97 1,90 1,84
Porta tra disimpegno 1 e camera 1 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno 1 e camera 2 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno 1 e camera 3 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno 1 e camera 4 1,00 0,80 2,10 1,68
Porta tra disimpegno 1 e bagno 2 1,00 0,75 2,10 1,58
Finestra camera 1 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Persiane camera 1 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Finestra camera 2 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Persiane camera 2 prospetto nord 1,00 1,25 1,20 1,50
Finestra camera 3 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Persiane camera 3 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Finestra camera 4 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Persiane camera 4 prospetto sud 1,00 1,00 2,10 2,10
Finestra bagno 2 prospetto sud 1,00 0,80 1,20 0,96
Persiane bagno 2 prospetto sud 1,00 0,80 1,20 0,96

SOMMANO m2 41,60 133,74 5´563,58 1,02

Impianto elettrico   (SbCat 6)

740 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sono

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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P/2-20 compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la
rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a
quella dei condutt ... i; la sostituzione della linea
dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
2x10/16A+T o tipo UNEL
Piano seminterrato:
Presa cucina soggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 27,95 27,95 0,01

741 SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA. Sono
P/2-19 compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la

rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a
quella dei condutt ... iano o di zona. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Incremento per sostituzione della scatola portafrutti
incluse opere murarie.
Piano seminterrato:
Presa cucina soggiorno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 18,41 18,41 0,00

742 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z041 elettrico e complementari. Complessivo per la singola

unità immobiliare.
Controllo funzionalità impianto elettrico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 178,11 178,11 0,03

Impianto termico e del gas  (SbCat 7)

743 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z021 gas. Complessivo per singola unità immobiliare.

Controllo funzionalita impianto gas 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 328,01 328,01 0,06

744 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z031 termico. Computato a mc di volume di ogni singola

unità immobiliare.
Controllo funzionalità impianto termico 1,00 383,57 383,57

SOMMANO m3 383,57 3,38 1´296,47 0,24

Impianto idraulico  (SbCat 8)

745 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO - SANITARI
A/5-48 e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e

idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano seminterrato:
Rimozione WC bagno 1,00
Rimozione cassetta di scarico bagno 1,00
Rimozione bidet bagno 1,00
Rimozione lavabo bagno 1,00
Rimozione vasca da bagno bagno 1,00
Rimozione scalda acqua elettrico bagno 1,00
Rimozione radiatore bagno 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 26,16 183,12 0,03

746 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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O/33-81 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-
SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... a relativa rubinetteria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di
scarico mm 110.
Piano seminterrato:
WC bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 131,21 131,21 0,02

747 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-83 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... o finito. Cassetta di scarico. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 10 (3/8").
Piano seminterrato:
Cassetta di scarico bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 153,98 153,98 0,03

748 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-77 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ...  dare il lavoro finito. Bidet. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Bidet bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 211,77 211,77 0,04

749 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-69 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... oro finito. Lavabo, lavamani. Diametro
minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Lavabo bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 211,77 211,77 0,04

750 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-78 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di
apparecchi i ... lavoro finito. Vasca da bagno.
Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
calda e fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Vasca da bagno bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 263,74 263,74 0,05

751 ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E
O/33-85 MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-

SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA
STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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apparecchi i ... re compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Piano seminterrato:
Scalda acqua elettrico bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 155,44 155,44 0,03

752 COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI
NP02-A SANITARI E RUBINETTERIE compreso le staffe di

sostegno, gli arredi ed accessori; compreso altresì
l'onere per lo spostamento e l' ... ntuali raccordi o
staffe di sostegno ed eventuali piccoli interventi di
riparazione. PER TAZZA, BIDET, LAVABO,
CASSETTA SCARICO TAZZA, DOCCIA,CABINA
E RADIATORI
Piano seminterrato:
Radiatore bagno 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 54,29 54,29 0,01

753 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER
O/13-56 LIQUIDI ALIMENTARI, IN MATERIALE

PLASTICO. Serbatoio a pressione atmosferica per
acqua sanitaria e fluidi in genere, reali ... ro finito.
Capacità: C (l). Diametro per altezza: D x h (cm).
Larghezza per profondità per altezza: L x P x h (cm).
Base rett. C = 200 L x P x H = 45 x 85 x 67.
Primo piano:
Serbatoio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 215,85 215,85 0,04

754 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z001 di scarico delle acque nere e bianche. Complessivo per

la singola unità immobiliare.
Controllo funzionalità impianto di scarico acque
bianche e nere 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 504,23 504,23 0,09

755 Controllo per ripristino della funzionalità di impianto
TNP/Z011 idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare.

Controllo funzionalità impianto idrico 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 680,44 680,44 0,12

Rimozione amianto  (SbCat 9)

756 CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI
SA/2-1 AMIANTO NEGLI EDIFICI. Verifica per la

individuazione dei materiali contenenti amianto
all'interno di edifici, come previsto dal ... tta regola
d'arte. Sono esclusi i campionamenti e le analisi: al
metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume
esterno del fabbricato. Per edifici in muratura.
Censimento materiali contenenti amianto 1,00 383,57 383,57

SOMMANO m2 383,57 1,52 583,03 0,11

757 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI
SA/3-1 MATERIALI SOSPETTI, finalizzati alla presenza di

amianto, come previsto dalle metodiche di legge in
materia, compresi e compensati  ... lisi. - Rilascio di
certificato analitico indicante l'esito delle

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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determinazioni effettuate con specifica e chiara
indicazione della presenza o meno di amianto.
Campionamento ed analisi dei materiali sospetti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 202,40 404,80 0,07

758 REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO
SA/1-1 DEGLI AMBIENTI di lavoro per la bonifica di

materiali contenenti amianto, compresi e compensati
gli oneri per utilizzo di  ... adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Disimpegno 1 1,00 3,27 2,27 7,42

1,00 0,80 2,27 1,82
1,00 3,38 2,27 7,67
1,00 1,58 2,83 4,47

SOMMANO m2 21,38 26,06 557,16 0,10

759 REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI LAVORO
SA/3-2 di cui al art. 256, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da

trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e
competente per terri ... e caratteristiche delle
attrezzature o dei dispositivi che si intendono
utilizzare; - Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione
dell'impianto di smaltimento.
Piano di lavoro 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 303,60 303,60 0,06

760 RIMOZIONE - BONIFICA DI SERBATOI/
SA/7-2 CASSONI in cemento-amianto, nel pieno rispetto

delle normative di legge in vigore in materia di
bonifica di materiali contenent ...  e comunicazioni
agli enti competenti secondo la normativa vigente e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a
perfetta regola d'arte. Da 101 a 300 l.
Serbatoio disimpegno 1 n° Am. 4 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 298,19 298,19 0,05

761 MONITORAGGI AMBIENTALI MEDIANTE
SA/3-3 CAMPIONATORE su postazione fissa e lettura in

microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da
Laboratorio Chimico autoriz ... sere eseguiti prima
della rimozione dei confinamenti, dell'unita' di
decontaminazione e quant'altro predisposto nell'ambito
dell'ambiente confinato di bonifica.
Monitoraggio ambientale con campionature
disimpegno 1 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 751,30 2´253,90 0,41

ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA
(SpCat 8)

762 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,
P.002.010.100.b costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili,

in opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita Nolo per il primo mese o frazione per altezze
fino a m 4,00 compreso smontaggio a lavoro finito
per puntellamento solai e volte da demolire 70,00 70,00

SOMMANO m2 70,00 39,44 2´760,80 0,51

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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763 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname,
P.002.010.100.c costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili,

in opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo
per altezze fino a m 4,00
per puntellamento solai e volte da demolire (70.00 m2) 5,00 70,00 350,00

SOMMANO m2/30gg 350,00 3,72 1´302,00 0,24

764 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4,
P.004.010.010.a costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera,

valutato per la effettiva superficie asservita Ponte su
cavalletti di altezza non superiore a m 4.
per demolizioni solai e volte 100,00 100,00

SOMMANO m2 100,00 2,22 222,00 0,04

765 Ponteggio completo in opera con basette, supporti
P.004.010.150.a agganci, tavolato, fermapiede e modulo scala,

realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti
spinottati, valutato per metro quadro di superficie
asservita Per il primo mese o frazione
prospetto nord

10,50 4,70 49,35
7,50 7,20 54,00
2,50 4,70 11,75

12,50 7,00 87,50
prospetto est

3,65 7,00 25,55
7,00 9,00 63,00
5,00 2,50 12,50
4,20 5,00 21,00
5,00 7,20 36,00
2,50 4,30 10,75

prospetto sud
9,50 11,00 104,50
2,50 7,50 18,75
9,00 10,30 92,70
2,00 7,00 14,00
4,40 4,30 18,92
5,00 4,00 20,00
3,50 7,20 25,20
4,50 4,00 18,00

prospetto ovest
5,30 9,10 48,23
4,00 2,50 10,00
8,00 5,50 44,00
7,00 5,50 38,50
2,70 10,00 27,00

SOMMANO m2 851,20 12,99 11´057,09 2,02

766 Ponteggio completo in opera con basette, supporti
P.004.010.150.b agganci, tavolato, fermapiede e modulo scala,

realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti
spinottati, valutato per metro quadro di superficie
asservita Per ogni mese o frazione dopo il primo.
per ponteggio (851.20 m2) 23,00 851,20 19´577,60

SOMMANO m2/30gg 19´577,60 0,95 18´598,72 3,40

767 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da
S.001.020.010.a aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse

non inferiore a cm 180 di altezza utile non in ... l
posizionamento delle traverse e del fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni
orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione
ponteggi parapetti lato interno
prospetto nord

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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1,00 10,50 10,50
2,00 7,50 15,00
1,00 2,50 2,50
2,00 12,50 25,00

prospetto est
3,00 3,65 10,95
3,00 7,00 21,00
1,00 5,00 5,00
1,00 4,20 4,20
2,00 5,00 10,00
1,00 2,50 2,50

prospetto sud
4,00 9,50 38,00
2,00 2,50 5,00
4,00 9,00 36,00
2,00 2,00 4,00
1,00 4,40 4,40
1,00 5,00 5,00
2,00 3,50 7,00
1,00 4,50 4,50

prospetto ovest
3,00 5,30 15,90
1,00 4,00 4,00
1,00 8,00 8,00
1,00 7,00 7,00
4,00 2,70 10,80

parapetto lato ovest su tetto a ridosso di copertura di
altra proprietà 1,00 9,00 9,00

SOMMANO m 265,25 9,09 2´411,12 0,44

768 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da
S.001.020.010.b aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse

non inferiore a cm 180 di altezza utile non in ... il
posizionamento delle traverse e del fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni
orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo
per parapetto laterale (265.25 m) 23,00 265,25 6´100,75

SOMMANO m/30gg 6´100,75 1,36 8´297,02 1,52

769 Realizzazione di mantovana parasassi della larghezza
P.004.010.170.a di circa 1,50 m, per la protezione dalla caduta dei

materiali della lavorazione alle facciate, realizzata ad
una quota non inferiore a 4,50 m da terra
Realizzazione di mantovana.
lato nord

12,00 1,50 18,00
7,00 1,50 10,50

lato est
10,00 1,50 15,00

lato sud
3,50 1,50 5,25
3,00 1,50 4,50

11,00 1,50 16,50
lato ovest

5,00 1,50 7,50
3,00 1,50 4,50

SOMMANO m2 81,75 26,68 2´181,09 0,40

770 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
P.004.010.060.a armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro

eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal
peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro
quadro di telo in opera, per qualsiasi durata
Schermatura antipolvere o antisabbia.
prospetto nord

10,50 4,70 49,35
7,50 7,20 54,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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2,50 4,70 11,75
12,50 7,00 87,50

prospetto est
3,65 7,00 25,55
7,00 9,00 63,00
5,00 2,50 12,50
4,20 5,00 21,00
5,00 7,20 36,00
2,50 4,30 10,75

prospetto sud
9,50 11,00 104,50
2,50 7,50 18,75
9,00 10,30 92,70
2,00 7,00 14,00
4,40 4,30 18,92
5,00 4,00 20,00
3,50 7,20 25,20
4,50 4,00 18,00

prospetto ovest
5,30 9,10 48,23
4,00 2,50 10,00
8,00 5,50 44,00
7,00 5,50 38,50
2,70 10,00 27,00

SOMMANO m2 851,20 1,57 1´336,38 0,24

771 Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM
S.001.030.020.g del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di

sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica
e sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno, compreso manutenzione e ricarica Da 6
kg, classe 113BC

24,00

SOMMANO cadauno/30gg 24,00 4,29 102,96 0,02

772 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2,
S.001.030.040.d omologato secondo .DM 07/01/2005, completo di

valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso
manutenzione e ricarica Da 5 kg, classe 89BC

24,00

SOMMANO cadauno/30gg 24,00 15,95 382,80 0,07

773 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.002.020.040.a autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta

esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezz ...
mica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo
mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta
in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere

2,00 24,00 48,00

SOMMANO cadauno/30gg 48,00 62,51 3´000,48 0,55

774 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
S.002.020.090.b guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da

struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponat ... i gli arredi). Trasporto in cantiere,
posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti
alla rete dei servizi. dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 270 cm

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 423,89 847,78 0,16

775 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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S.002.020.100.b guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponat ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). nolo
mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta
in esercizio. dimensioni 450 x240 cm con altezza pari
a 270 cm

2,00 24,00 48,00

SOMMANO cadauno/30gg 48,00 258,80 12´422,40 2,27

776 Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n°
S.003.020.010.b 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di

lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali
utilizzati o scaduti Valigetta per cantieri mobili fino a
25 addetti

1,00 24,00 24,00

SOMMANO cadauno/30gg 24,00 12,07 289,68 0,05

777 Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo
s.1.01.2.05.a dieci posti vivande. montaggio, smontaggio e nolo per

1° mese o frazione.
10,00 10,00

SOMMANO addetto 10,00 5,72 57,20 0,01

778 Scaldavivande installato in locale attrezzato minimo
s.1.01.2.05.b dieci posti vivande. nolo per ogni mese successivo o

frazione.
23,00 10,00 230,00

SOMMANO addetto 230,00 0,96 220,80 0,04

779 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di
s.1.01.2.08.a scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie,

armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
tavolo. montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione.

1,00 1,00

SOMMANO addetto 1,00 135,52 135,52 0,02

780 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di
s.1.01.2.08.b scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie,

armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
tavolo. nolo per ogni mese successivo o frazione.

23,00 1,00 23,00

SOMMANO addetto 23,00 12,08 277,84 0,05

781 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di
s.1.01.2.04.a tavoli e sedie, minimo sei posti. montaggio,

smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.
10,00 10,00

SOMMANO addetto 10,00 13,48 134,80 0,02

782 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di
s.1.01.2.04.b tavoli e sedie, minimo sei posti. nolo per ogni mese

successivo o frazione.
23,00 10,00 230,00

SOMMANO addetto 230,00 1,22 280,60 0,05

783 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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s.1.01.2.13 riscaldamento elettrico per ogni mese.
n° 2 baracche da 4,50x2,40 = mq 21,60 24,00 21,60 518,40

SOMMANO m2 518,40 4,13 2´140,99 0,39

784 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per
s.1.03.1.10 impianto, ogni due anni.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 449,28 449,28 0,08

785 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
S.001.010.010.a1 inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o

tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche Con lamiera ondulata 3/
10 su paletti di legno: fornitura e posa
recinzione intero cantiere 62,00 2,00 124,00

SOMMANO m2 124,00 19,43 2´409,32 0,44

786 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione
S.004.010.010.d della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI

in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500
mm visibilità18 m
3 cartelli di divieto composti cadauno da n 6 segnali 18,00

5,00

SOMMANO cadauno 23,00 19,73 453,79 0,08

787 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/
S.004.010.020.b 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a

norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 7,84 47,04 0,01

788 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
S.004.010.050.c 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 5,45 32,70 0,01

Parziale LAVORI A MISURA euro 546´443,02 100,00

T O T A L E   euro 546´443,02 100,00

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 APPARTAMENTO 1 168´300,59
  002 APPARTAMENTO 2 144´347,64
  003 PARTI COMUNI 25´155,66
  004 APPARTAMENTO 3 56´015,78
  005 APPARTAMENTO 4 39´382,69
  006 DEPOSITO 4´027,35
  007 APPARTAMENTO 5 37´361,11
  008 ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA 71´852,20

Totale SUPER CATEGORIE euro 546´443,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 71´852,20
  001 LAVORI TIPO "A" 185´004,90
  002 LAVORI TIPO "B" 171´711,03
  003 LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B" 65´599,52
  004 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 52´275,37
  005 LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO 0,00
  006 LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO 0,00

Totale CATEGORIE euro 546´443,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 71´852,20
  001 Setti murari e tramezzi interni 149´418,60
  002 Solai 81´383,25
  003 Solaio di copertura 76´803,05
  004 Prospetti 40´256,77
  005 Infissi 34´356,79
  006 Impianto elettrico 18´890,37
  007 Impianto termico e del gas 11´254,56
  008 Impianto idraulico 37´351,83
  009 Rimozione amianto 24´875,60

Totale SUB CATEGORIE euro 546´443,02

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 546´443,02 100,00

M:001 APPARTAMENTO 1 euro 168´300,59 30,80

M:001.001      LAVORI TIPO "A" euro 53´425,88 9,78

M:001.001.001           Setti murari e tramezzi interni euro 27´275,44 4,99
M:001.001.002           Solai euro 3´720,18 0,68
M:001.001.003           Solaio di copertura euro 3´852,98 0,71
M:001.001.004           Prospetti euro 3´333,29 0,61
M:001.001.005           Infissi euro 8´777,13 1,61
M:001.001.009           Rimozione amianto euro 6´466,86 1,18

M:001.002      LAVORI TIPO "B" euro 68´407,37 12,52

M:001.002.001           Setti murari e tramezzi interni euro 21´472,74 3,93
M:001.002.002           Solai euro 15´517,93 2,84
M:001.002.003           Solaio di copertura euro 17´513,17 3,20
M:001.002.004           Prospetti euro 13´765,75 2,52
M:001.002.005           Infissi euro 137,78 0,03

M:001.003      LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B" euro 25´552,29 4,68

M:001.003.001           Setti murari e tramezzi interni euro 6´996,37 1,28
M:001.003.002           Solai euro 7´927,36 1,45
M:001.003.003           Solaio di copertura euro 9´449,01 1,73
M:001.003.004           Prospetti euro 283,63 0,05
M:001.003.005           Infissi euro 895,92 0,16

M:001.004      LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO euro 20´915,05 3,83

M:001.004.006           Impianto elettrico euro 9´005,99 1,65
M:001.004.007           Impianto termico e del gas euro 3´933,08 0,72
M:001.004.008           Impianto idraulico euro 7´975,98 1,46

M:002 APPARTAMENTO 2 euro 144´347,64 26,42

M:002.001      LAVORI TIPO "A" euro 24´618,61 4,51

M:002.001.001           Setti murari e tramezzi interni euro 9´206,29 1,68
M:002.001.002           Solai euro 5´651,25 1,03
M:002.001.004           Prospetti euro 3´078,92 0,56
M:002.001.005           Infissi euro 6´682,15 1,22

M:002.002      LAVORI TIPO "B" euro 76´608,12 14,02

M:002.002.001           Setti murari e tramezzi interni euro 29´037,41 5,31
M:002.002.002           Solai euro 16´969,64 3,11
M:002.002.003           Solaio di copertura euro 20´794,46 3,81
M:002.002.004           Prospetti euro 9´722,23 1,78
M:002.002.005           Infissi euro 84,38 0,02

M:002.003      LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B" euro 25´461,66 4,66

M:002.003.001           Setti murari e tramezzi interni euro 7´415,51 1,36
M:002.003.002           Solai euro 7´595,81 1,39
M:002.003.003           Solaio di copertura euro 9´208,85 1,69
M:002.003.004           Prospetti euro 694,18 0,13
M:002.003.005           Infissi euro 547,31 0,10

M:002.004      LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO euro 17´659,25 3,23

M:002.004.006           Impianto elettrico euro 7´894,18 1,44
M:002.004.007           Impianto termico e del gas euro 2´844,63 0,52
M:002.004.008           Impianto idraulico euro 6´920,44 1,27

M:003 PARTI COMUNI euro 25´155,66 4,60

M:003.001      LAVORI TIPO "A" euro 2´426,97 0,44

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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M:003.001.001           Setti murari e tramezzi interni euro 1´163,78 0,21
M:003.001.002           Solai euro 811,15 0,15
M:003.001.004           Prospetti euro 175,89 0,03
M:003.001.005           Infissi euro 276,15 0,05

M:003.002      LAVORI TIPO "B" euro 7´815,35 1,43

M:003.002.001           Setti murari e tramezzi interni euro 5´373,31 0,98
M:003.002.004           Prospetti euro 2´418,99 0,44
M:003.002.005           Infissi euro 23,05 0,00

M:003.003      LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B" euro 1´212,27 0,22

M:003.003.001           Setti murari e tramezzi interni euro 1´062,35 0,19
M:003.003.005           Infissi euro 149,92 0,03

M:003.004      LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO euro 13´701,07 2,51

M:003.004.008           Impianto idraulico euro 13´701,07 2,51

M:004 APPARTAMENTO 3 euro 56´015,78 10,25

M:004.001      LAVORI TIPO "A" euro 42´156,12 7,71

M:004.001.001           Setti murari e tramezzi interni euro 15´452,25 2,83
M:004.001.002           Solai euro 4´841,05 0,89
M:004.001.003           Solaio di copertura euro 1´809,89 0,33
M:004.001.004           Prospetti euro 1´001,63 0,18
M:004.001.005           Infissi euro 6´349,31 1,16
M:004.001.006           Impianto elettrico euro 1´168,82 0,21
M:004.001.007           Impianto termico e del gas euro 1´663,68 0,30
M:004.001.008           Impianto idraulico euro 4´803,83 0,88
M:004.001.009           Rimozione amianto euro 5´065,66 0,93

M:004.002      LAVORI TIPO "B" euro 8´232,26 1,51

M:004.002.001           Setti murari e tramezzi interni euro 1´361,43 0,25
M:004.002.002           Solai euro 6´842,81 1,25
M:004.002.004           Prospetti euro 28,02 0,01

M:004.003      LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B" euro 5´627,40 1,03

M:004.003.001           Setti murari e tramezzi interni euro 909,43 0,17
M:004.003.002           Solai euro 3´663,28 0,67
M:004.003.004           Prospetti euro 1´054,69 0,19

M:005 APPARTAMENTO 4 euro 39´382,69 7,21

M:005.001      LAVORI TIPO "A" euro 22´303,61 4,08

M:005.001.001           Setti murari e tramezzi interni euro 3´646,65 0,67
M:005.001.002           Solai euro 1´734,98 0,32
M:005.001.003           Solaio di copertura euro 498,97 0,09
M:005.001.004           Prospetti euro 1´957,65 0,36
M:005.001.005           Infissi euro 2´552,69 0,47
M:005.001.006           Impianto elettrico euro 596,91 0,11
M:005.001.007           Impianto termico e del gas euro 1´188,69 0,22
M:005.001.008           Impianto idraulico euro 1´184,67 0,22
M:005.001.009           Rimozione amianto euro 8´942,40 1,64

M:005.002      LAVORI TIPO "B" euro 9´597,24 1,76

M:005.002.001           Setti murari e tramezzi interni euro 674,73 0,12
M:005.002.002           Solai euro 2´310,26 0,42
M:005.002.003           Solaio di copertura euro 6´581,99 1,20
M:005.002.004           Prospetti euro 30,26 0,01

M:005.003      LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B" euro 7´481,84 1,37

M:005.003.001           Setti murari e tramezzi interni euro 1´539,38 0,28
M:005.003.002           Solai euro 1´541,03 0,28
M:005.003.003           Solaio di copertura euro 3´733,26 0,68
M:005.003.004           Prospetti euro 668,17 0,12

COMMITTENTE: Presidente consorzio: Sig. Walter Salvatore
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M:006 DEPOSITO euro 4´027,35 0,74

M:006.001      LAVORI TIPO "A" euro 2´712,60 0,50

M:006.001.001           Setti murari e tramezzi interni euro 1´393,19 0,25
M:006.001.003           Solaio di copertura euro 1´185,43 0,22
M:006.001.004           Prospetti euro 133,98 0,02

M:006.002      LAVORI TIPO "B" euro 1´050,69 0,19

M:006.002.001           Setti murari e tramezzi interni euro 1´050,69 0,19

M:006.003      LAVORI TIPO "A" CAUSA LAVORI TIPO "B" euro 264,06 0,05

M:006.003.001           Setti murari e tramezzi interni euro 208,12 0,04
M:006.003.004           Prospetti euro 55,94 0,01

M:007 APPARTAMENTO 5 euro 37´361,11 6,84

M:007.001      LAVORI TIPO "A" euro 37´361,11 6,84

M:007.001.001           Setti murari e tramezzi interni euro 14´179,53 2,59
M:007.001.002           Solai euro 2´256,52 0,41
M:007.001.003           Solaio di copertura euro 2´175,04 0,40
M:007.001.004           Prospetti euro 1´853,55 0,34
M:007.001.005           Infissi euro 7´881,00 1,44
M:007.001.006           Impianto elettrico euro 224,47 0,04
M:007.001.007           Impianto termico e del gas euro 1´624,48 0,30
M:007.001.008           Impianto idraulico euro 2´765,84 0,51
M:007.001.009           Rimozione amianto euro 4´400,68 0,81

M:008 ONERI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA euro 71´852,20 13,15

TOTALE  euro 546´443,02 100,00

     Barete, 12/11/2013

Il Tecnico
Ing. Silvio Gregori

Il Presidente del Consorzio
Sig. Walter Salvatore

L'Impresa
AAAAAAAAAA
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